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QUADRO ECONOMICO 

a) Importo lavori a base d’asta  = €. 350.000,00 
b) Oneri per la sicurezza = €. 6.500,00 

c) Totale importo appalto (a+b) = €. 356.500,00 = €. 356.500,00 

d) I.V.A. 10% sui lavori del punto c) =  €. 35.650,00 

 
e) Spese tecniche di Progett. Def.-Esec., 

D.L., Contabilità, Cert. Reg. Esec., 
Sicurezza, APE = €. 32.479,27 
 

f) Cassa (4%) e I.V.A. (22%) 
sulle spese tecniche del punto e) = €. 8.730,43 
 

g) Spese tecniche Coord. Sicurezza  

   in fase di prog. ed Esec.  =  €. 5.785,49 
 

h) Cassa (5%) e I.V.A. (22%) 
sulle spese tecniche del punto g) = €. 1.625,72 
 

i) Personale Città Metropolitana (1,27 %)       = €.   2.540,00 
 

j) Spese tecniche per attività di verifica, 
 validazione e supporto al RUP                    = €.       6.153,68 
 
k) Fondo incentivante Parabiago = €. 5.704,00 

 
l) Fondo incentivante CdC Vigevano              = €.       1.426,00 

 
m) Pubblicità Gara = €. 1.000,00 
 
n) Contributo ANAC                                         = €           250,00 
 
o) Quota variabile per attività 
 Di gara CdC Vigevano                                 = €.       1.069,50 
 
p) Imprevisti 5% (iva compresa) = €. 19.250,00 
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q) Ulteriori spese tecniche 
 (accatastamento, cert. energ., ecc.)           = €.        17.335,91 
 
r) Altre spese non finanziabili                         = €.          4.500,00 
 

 
s) Totale somme a disposizione (d+…+r)   = €.    143.500,00     = €.      143.500,00 

 
t) COSTO COMPLESSIVO (c+n)      = €. 500.000,00 

 


