REPERTORIO N. 8870

COMUNE DI VIGEVANO

Contratto di appalto in accordo quadro relativo al servizio di sgombero neve

Registrato a Pavia

21 12 /192 /2020
T LT 7/ L Uz

e trattamento antigelo nonché ai lavori di manutenzione riferiti ad asfaltature,

n. 18667

realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, segnaletica orizzontale, ver-

serie n. 1T

ticale ed impianti semaforici. Periodo: 15/11/2020 - 30/10/2024.

Pari ad Euro 245,00

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi addi dieci del mese di Dicembre, in Vigevano, nel Palazzo co-

munale, avanti a me, Dott.ssa Pierluisa Vimercati, Segretario Generale del Co-

mune di Vigevano, giusto Decreto del Sindaco n. 59 in data 29/10/2020, abilitata a

ricevere gli atti di cui & parte 'Ente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, IV com-

ma, lett. ¢), domiciliato per la carica presso la residenza municipale, sono presenti:

- I'Ing. Martini Domenico, nato a Lucca (LU) il 16/02/1965 — C.F. MRT DNC

65B16 E715P — domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene

in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Vigevano, con sede in Vigevano C.so Vittorio Emanuele Il n. 25, P.l. 00437580186

- C.F. 85001870188, che rappresenta in qualita di Dirigente pro-tempore del Setto-

re competente per I'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 107,

del TUEL, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in forza del Decreto del Sindaco n. 47 del

24/09/2020;

- I'Ing. Alberto Righini, nato a Pavia (PV) il 09/01/1973 - C.F. RGH LRT 73A09

G388V, domiciliato per la carica presso la sede societaria, che interviene in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse delllmpresa “VI.COS. VI-

GEVANO COSTRUZIONI S.R.L.”, che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola, di seguito denominata Appaltatore, con sede legale a Vigevano (PV), Via




Vecchia di Gambold n. 13/B, CAP 27029, partita IVA, codice fiscale e numero d’i-

scrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia 01066430180, R.E.A. n.

PV-163879, che rappresenta in qualitd di Amministratore Unico e Legale rappre-

sentante.

| Comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Genera-

le sono certo, con questo atto ricevuto in modalita elettronica,

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 884 del 23/09/2020, venivano approvati gli ela-

borati tecnici ed amministrativi riferiti al servizio di sgombero neve e trattamento

antigelo nonché dei lavori di manutenzione riferiti ad asfaltature, realizzazione di

attraversamenti pedonali rialzati, segnaletica orizzontale, verticale ed impianti se-

maforici — Periodo: 15/11/2020 — 30/10/2024, da affidarsi mediante accordo qua-

dro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo potenziale di €.

1.900.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza da computarsi nel dettaglio

per ogni singolo contratto attuativo;

- con la medesima Determinazione veniva stabilito di procedere alla aggiudicazio-

ne mediante procedura aperta a cura della Centrale di Committenza di Garlasco,

cui il Comune di Vigevano ha aderito formalmente con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 3 del 09/01/2019, al fine di garantire la gestione associata delle pro-

cedure per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- con determinazione dirigenziale n. 1074 del 04/11/2020 l'appalto in questione &

stato aggiudicato all’Appaltatore, a fronte di un ribasso percentuale unico del

0,80% offerto dal suddetto Appaltatore sui prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari;

- il possesso dei requisiti dell’Appaltatore € stato verificato positivamente dall’ufficio

competente, con conseguente dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione defini-




tiva.

- trattandosi di contratto affidato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.50/2016, non & dovu-

ta l'applicazione del termine dilatorio, previsto dallart. 32, comma 9 del D.Igs.

50/2016, di trentacinque giorni dall’'invio dell’'ultima delle comunicazioni del provve-

dimento di aggiudicazione definitiva prevista dall’art. 76 comma 6 del decreto me-

desimo.

- Ai fini antimafia & stata acquisita ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 16/07/2020

n. 76, convertito in legge 11/09/2020 n. 120, informativa liberatoria provvisoria Prot.

PR_PVUTG_Ingresso_0068235_20201126. Ai sensi del medesimo articolo il pre-

sente contratto viene di conseguenza stipulato sotto condizione risolutiva, sottopo-

sta all’esito delle verifiche gia avviate con richiesta di rilascio di informazione anti-

mafia in pari data.

Tutto cid premesso, le parti, come sopra rappresentate, mentre confermano

e ratificano la precedente narrativa che forma parte sostanziale ed integrante

del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore,

che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, I'appalto citato in pre-

messa, oggetto dell’accordo quadro.

2. A tutti i fini di legge & stato acquisito per il presente appalto il Codice Identificati-

vo Gara (CIG) 8437610809;

Art. 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto obbligo di osservanza piena ed as-

soluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

dal presente contratto e dai seguenti documenti, approvati con Determinazione Diri-




genziale n. 884/2020: a) Relazione Tecnica per Accordo Quadro; b) Capitolato

Speciale d’Appalto per Accordo Quadro; c) Capitolato d'oneri 1° Contratto Attuativo

Servizio Antigelo e Sgombero Neve; d) Elenco Prezzi Unitari Neve; e) Prezzario

Regionale OO.PP. Edizione 2020 - Volume 1.1 E 2.1; f) Quadro Economico; g) E-

lenco Strade Comunali; h) Quadro Incidenza Manodopera;

2. | documenti di cui al precedente comma 1: lettera b) Capitolato Speciale

per Accordo Quadro, c) Capitolato d'oneri 1° Contratto Attuativo Servizio An-

tigelo e Sgombero Neve d) Elenco prezzi Unitari Neve; g) Elenco Strade Co-

munali, sono allegati al presente contratto. | restanti documenti, pur essendo

parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati agli atti della Stazione

Appaltante.

3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del

Capitolato d'Oneri: a) termine di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione;

dei lavori; c) sospensione e riprese dei lavori; d) oneri a carico dell’Appaltatore; e)

contabilizzazione dei lavori; f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli; h) specifi-

che modalita e termini di collaudo; i) modalita di soluzione delle controversie.

4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approva-

to con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio presso la pro-

pria sede legale, in Vigevano (PV), Via Vecchia per Gambold n. 13/B.

Art. 3 - Natura degli interventi

1. Gli interventi che formano oggetto dell’Accordo Quadro sono quelli riassunti agli

artt. 1, 2, 3 e 4 del Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro, fatte salve piu precise

indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei La-

vori.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'ap-




palto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Con-

tratto Attuativo, fatte salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potran-

no essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

2. Gli interventi saranno determinati nell’arco temporale di durata dell’Accordo Qua-

dro e si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di

lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conse-

guenti o meno a formali preventivi, approvati dal R.U.P. o dal D.L., resi dall'impresa

sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall'im-

presa stessa. Detti interventi saranno oggetto di singoli contratti esecutivi di volta in

volta stipulati tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore.

3. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere le varianti

che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,

senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed in-

dennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riser-

va la facolta di estendere I'importo contrattuale nei limiti di 1/5 (un quinto) dell’im-

porto di affidamento e I'lmpresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale richie-

sta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

Art. 4 - Ammontare dell’appalto

1. Le opere saranno valutate a misura e/o in economia. Le parti concordemente

convengono che per le lavorazioni oggetto dell'appalto in questione si fara riferi-

mento all'allegato Elenco prezzi Neve e, per la parte relativa alla manutenzione al

Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia — Vol. 1.1. e 1.2, An-

nualita 2020, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n.

X1/2656 del 16/12/2019, disponibile nel Sito della Regione Lombardia - sezione Os-

servatorio OO.PP. Contratti Pubblici e Opere Pubbliche" sui quali sara applicato il




ribasso contrattuale del 0,80% offerto in sede di gara.

2. | lavori e servizi oggetto dellAccordo Quadro sono affidati con riferimento all'im-

porto contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto

stimato in €. 1.900.000,00 (Unmilionenovecentomila/00), importo massimo poten-

ziale, comprensivo di oneri per la sicurezza da computarsi nel dettaglio per ogni sin-

golo contratto attuativo e di €. 4.000,00 per costi di sicurezza aziendali dichiarati e

oltre I'l.V.A. di legge. L'importo massimo potenziale & cosi ripartito: €. 800.000,00

per servizio neve; €. 690.000,00 per i lavori di manutenzione facenti parte della ca-

tegoria OG3; €. 410.000,00 per interventi da finanziarsi con mezzi straordinari di bi-

lancio all'occorrenza per garantire contratti attuativi durante le stagioni invernali per

eventi atmosferici di particolare rilevanza.

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'’Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza fideiussoria numero 2307154, rilasciata da COFACE — Compagnie Frangai-

se pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per ['ltalia, per

l'importo di €. 76.000,00, determinata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione ¢ ridotta rispetto all'importo calcolato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs

n. 50/2016 in quanto l'impresa appaltatrice ha dimostrato il possesso di certifica-

zioni del sistema di qualita serie europea ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, ai sen-

si del comma 7 dell’art. 93 del medesimo decreto legislativo.

2. La garanzia sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n.

50/2016.

Art. 6 - Durata dell'appalto

1. L'appalto avra durata di anni 4 (Quattro) a decorrere dal 15/11/2020 e sino al




31/10/2024 e terminera naturalmente alla scadenza, senza che I'"Amministrazione

comunichi disdetta alcuna.

2. L'Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti

contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I'in-

tero importo contrattuale.

3. Alla scadenza del contratto o cessazione dei rapporti contrattuali, I'’Appaltatore ri-

consegnera le opere e gli immobili ricevuti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi

siano lavori in corso, provvedera a completarli in modo tale da renderli eseguiti a

perfetta regola d’arte.

Art. 7 - Penali per ritardi

1. L’inosservanza delle prescrizioni del presente Contratto e i casi di mancato ri-

spetto dei termini contrattuali di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato d’Oneri, determi-

neranno l'applicazione delle penalita di cui all'art. 15 dello stesso e, precisamente:

a) manutenzione strade e segnaletica:

a.1. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servi-

zio, cumulati tra loro, si verifichino per piu di 3 (tre) volte, 'Amministrazione si riser-

va di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con

semplice atto amministrativo ed incamerando la cauzione.

a.2. L'inosservanza delle prescrizioni del Capitolato, nonché I'eventuale anche mi-

nimo ritardo che si verificasse dopo la chiamata, rendera I'affidatario tassabile di

una penale riferita ad ogni singolo intervento da €. 20,00 (venti) a €. 50,00 (cin-

quanta), a seconda della gravita della mancanza accertata. Tale penale sara deter-

minata dalla D.L. e verra trattenuta senza altra formalita o diffida, sul primo manda-

to utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

a.3. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente art. 14




sara applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille (uno per mille) del relativo

importo stabilito. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavora-

zioni contenute nell’ordinativo oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu par-

ti, il ritardo della singola scadenza comporta I'applicazione della penale sullammon-

tare dell'importo del contratto.

b) Servizio antigelo e sgombero neve:

b.1. Salvo diversi risarcimenti a terzi o allAmministrazione comunale per gli even-

tuali disservizi cagionati nonché per il ripristino delle condizioni di normalita della

viabilita pubblica, per tutti gli interventi giornalieri in capo all'affidatario del servizio,

sia di “sgombero della neve” che di “trattamento antigelo”, effettuati in seguito a

partenze ritardate del servizio o non effettuati per intero, verranno applicatele se-

guenti penali:

1) per ogni mezzo che si presentera in servizio con ritardo, per ogni ora o frazione

- penale oraria di € 500,00;

2) per ogni mezzo che non si presentera in servizio per tutta la giornata - penale

giornaliera di € 1.000,00;

3) per ogni spalatore che si presentera in servizio con ritardo per ogni ora o frazio-

ne - penale oraria di € 200,00;

4) per ogni spalatore che non si presentera in servizio per tutta la giornata - penale

giornaliera di € 500,00;

5) per mancata disponibilita di sale marino al momento dell’evento - penale giorna-

liera di € 2.500,00;

6) per utilizzo di altro prodotto similare anziché di sale marino industriale grezzo -

penale giornaliera di € 800,00;

7) per utilizzo mezzi d’'opera, lame o spargitori non conformi a quelli indicati nel pia-




no neve - penale giornaliera di € 800,00;

8) per ogni inadempienza alle prescrizioni e agli ordini impartiti dalla Direzione del

Servizio - penale di € 500,00;

9) per ogni mezzo sorpreso a svolgere attivita non autorizzate o fermi per ingiustifi-

cato motivo - penale di € 300,00;

b.2. Le maggiori spese sostenute dallAmministrazione comunale per l'esecuzione

dei servizi con mezzi propri o di altra Ditta verranno addebitate all'lmpresa. Le pe-

nalita applicate non concorrono a determinare risparmio nella spesa anzidetta.

2. Qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzio-

ne del singolo contratto/appalto superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo

contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contrat-

to/appalto da parte della Stazione Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Ac-

cordo Quadro stesso.

3. L’Accordo Quadro si intendera risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione

di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10%

(dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro.

4. In tutti i casi di risoluzione del’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore

I'onere di ultimare gli interventi affidati in forza del contratto ed in corso di esecuzio-

ne.

Art. 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato d’Oneri,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’Appaltatore

le spese per: a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il tra-

sporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera; ¢) attrezzi e opere provvisionali e




quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati,

verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui co-

mincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie

di accesso al cantiere; f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di dan-

ni per I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; g) la custodia

e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provviso-

rio.

3. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di re-

golamento.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, I'Appaltatore che non

conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per

atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requi-

siti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecu-

zione dei lavori a norma del contratto.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’ Appaltatore

alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabi-

lita.

Art. 9 - Contabilita dei lavori, pagamenti in acconto e a saldo

1. All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati

dei pagamenti in acconto, mediante emissione del Certificato di Pagamento da par-

te del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni Stato di Avanza-

mento dei Lavori (S.A.L.), compresa I'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al net-

to sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. n.
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207/2010, sia delle rate di acconto precedenti.

2. Il termine di emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, da parte

del Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 (quarantacinque)

giorni a decorrere dalla redazione del relativo S.A.L.

La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 (trenta)

giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

a) manutenzione strade e segnaletica:

Per i lavori eseguiti, le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per

ogni singolo contratto attuativo in ragione dell’articolazione e complessita del mede-

simo. Per I'esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in

corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori I'’Appaltatore fornira, ove necessa-

rio, gli elaborati as-built delle opere via via realizzate e/o materiali messi in opera e

la documentazione necessaria per consentire il DL di poter predisporre la contabi-

lita. Senza tali documenti non sara possibile emettere lo stato di avanzamento.

b) sgombero neve e trattamento antigelo

| compensi per le prestazioni eseguite decorreranno dall'ora in cui i mezzi d’opera

raggiungeranno la zona assegnata per iniziare il servizio sull’itinerario stabilito.

Le ore di effettivo servizio che verranno retribuite alla Ditta saranno quelle risultanti

dalle Liste Settimanali controfirmate dalla Direzione del Servizio.

| pagamenti verranno liquidati mediante stati d’avanzamento nel seguente modo:

a) in presenza di prestazioni sostenute: ogni qualvolta I'importo del servizio al netto

delle ritenute di legge ed IVA raggiunga la soglia minima di € 70.000,00 (settantami-

la), comprensiva delle quote fisse calcolate proporzionalmente alla data di emissio-

ne dello stato d’avanzamento;

Sara comunque emesso uno stato d’avanzamento, indipendentemente dalle condi-
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zioni sopra citate e di importo inferiore, al termine di ogni stagione invernale indica-

ta all’art. 1 del presente Capitolato d’oneri.

b) in assenza di prestazioni sostenute: alla scadenza del 31 dicembre verra conta-

bilizzata e liquidata la quota relativa all’'anno 2020 per I'approntamento e I'impegno

dei mezzi sino a questa data; alla scadenza del 15 marzo 2021 verra contabilizzata

e liquidata la restante parte relativa alla stagione in corso per impegno mezzi.

Tale conteggio verra confrontato con le liste in economia dei mezzi e delle provvi-

ste opportunamente elaborate nel corso del servizio e controfirmate dall’Appaltato-

re.

2. | pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati mediante bonifico sui

seguenti conti correnti dedicati specificamente al presente appalto: UBI Banca - I-

BAN IT 41 G 03111 23000 0000 00007647; B.P.M. - IBAN IT 62 X 05034 23000

0000 00008945; B.P.M. - IBAN IT 19 W 05034 23000 0000 00010617; B.P.M. - I-

BAN IT 93 X 05034 23000 0000 00009454; Banca Pop. Sondrio - IBAN IT 59 D

05696 23000 0000 01740X13; Banca di Vigevano — IBAN IT 88 H 08440 23000

0000 00001281; Allianz Bank Financial — IBAN IT 50 A 03589 01600 0105

70674074.

3. | suddetti conti correnti sono individuati dall’appaltatore come “conti correnti de-

dicati”, anche in via non esclusiva, valevoli per tutti i rapporti giuridici con la stazio-

ne appaltante correlati al presente contratto.

4. L’Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedica-

ti sono i Sigg.: Righini Alberto — C.F. RGH LRT 73A09 G388V e Righini Gianlui-

gi — C.F. RGH GLG 71A08 G388V, quest'ultimo limitatamente al conto di Banca di

Vigevano.

3. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 assume tutti gli
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obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i

quali dovranno essere registrati sui sopra citati conti correnti bancari o postali dedi-

cati, ed effettuati esclusivamente tramite strumento del bonifico bancario, pena la ri-

soluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

4. L’'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti da stipularsi con i subappaltatori

e/o subcontraenti le clausole di cui al presente articolo relative alla tracciabilita dei

pagamenti e a dare immediata comunicazione al’Ente Committente dell'inadempi-

mento di detti subappaltatori e subcontraenti agli obblighi in questione.

5. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione l'art. 1664,

primo comma, del codice civile. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova ap-

plicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 106 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante potra richiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro pri-

ma della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del

D.Lgs. n. 50/2016.

2. L’Accordo Quadro dovra inoltre intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione

notificata dalla Stazione Appaltante alllmpresa, a mezzo Posta Elettronica Certifi-

cata, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi,

quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 5 (cin-

que) giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di re-

golare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte

dellImpresa delle norme sul subappalto;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della nor-
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mativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con

sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbli-

gazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della

Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposi-

zioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il persona-

le dipendente dell'Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in at-

tuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interven-

ti e/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovu-

te, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel

presente Contratto;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma

dell’'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro,

I'lmpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento)

del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante infine potra recedere dallAccordo Quadro in qualunque

tempo, in conformita a quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dall’obbligo di porta-
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re a compimento i lavori ordinati con la “Comunicazione di esecuzione delle ripara-

zioni” in essere alla data in cui & dichiarata.

Art. 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assisten-

Za

1. L’Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

C.C.N.L. del settore di appartenenza e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i di-

pendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105 del D.Lgs.

50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e del D.Lgs. 9 aprile 2009 n. 81

e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30/01/2015, & stata richiesta la verifica della regola-

rita contributiva, con esito positivo, come risulta dal documento online emesso da-

gli Enti preposti in data 21/10/2020 — Prot. INAIL_24322375, con scadenza il

18/02/2021.

Art. 12 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. | lavori appaltati e regolati da singoli contratti attuativi possono prevedere o me-

no la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordina-

mento I'Appaltatore, prima della consegna dei lavori provvedera a trasmettere al

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori

(nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) il Piano O-

perativo di Sicurezza redatto in aderenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, o

l'eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza, per le attivitd che svolgera in proprio e
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per le attivita che intende subappaltare.

4. Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un Piano di Si-

curezza e Coordinamento, I'appaltatore dovra comunque predisporre il Piano Ope-

rativo di Sicurezza e trasmetterlo all’Ufficio della Direzione dei Lavori, in questo ca-

so il Direttore dei Lavori avra I'abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 13. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante I'elenco delle

Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle seguenti forniture e

servizi: a) trasporto di materiali a discarica; b) trasporto e smaltimento di rifiuti; c)

fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) fornitura e trasporto di calcestruz-

zo; e) fornitura e trasporto di bitume; f) noli a freddo di macchinari; g) fornitura di

ferro lavorato; h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere

assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2006); i) noli a cal-

do (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art.

105, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 1) autotrasporti; guardiania di cantieri,

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenu-

ta per qualsiasi motivo.

2. La Stazione Appaltante ha I'obbligo di comunicare al Prefetto I'elenco delle Im-

prese di cui al punto precedente, al fine di consentire le necessarie verifiche anti-

mafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui

all’art. 5-bis del D. Lgs. n. 490/1994.

3. In caso di informazioni antimafia positive la Stazione Appaltante procede auto-

maticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla automatica riso-

luzione del vincolo con conseguente applicazione da parte della Stazione Appal-

tante di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione
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forfetaria dei danni, salvo il maggior danno.

Art. 14 - Cessione del contratto e subappalto

1. E’ vietata la cessione del presente contratto, secondo quanto disposto dall’art.

105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispet-

to delle disposizioni di legge in materia (in particolare allart. 105 del D.Lgs.

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni).

3. La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori,

tranne nel caso in cui rivestano natura di micro, piccole o medie imprese e negli al-

tri casi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Responsabilita a carico dell’Appaltatore e coperture assicurative

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti I'Appaltatore assume la respon-

sabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali

di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'e-

secuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da

ogni responsabilita in merito.

2. L’Appaltatore ha stipulato a tale riguardo una polizza d’assicurazione con validita

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e piu precisamen-

te: Assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e ga-

ranzia di manutenzione, con polizza numero 1253890333 rilasciata da Allianz

S.p.a., conforme a quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato d’Oneri dell'’Accordo

Quadro.

Art. 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo,

imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), con I'esclusione dell'lVA, sono a tota-
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le carico dell’Appaltatore anche laddove risultasse un ammontare maggiore a se-

guito di accertamento da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

allimposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta di bollo & assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico Infor-

matico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26/10/1972 come modi-

ficato dal D.M. 22/02/2007 per I'importo di € 45,00.

4. L'Appaltatore ha provveduto in data 26/11/2020 al pagamento dell’importo di €.

176,00 per imposta di bollo relativa agli allegati al contratto mediante modello F23

acquisito agli atti del Comune di Vigevano.

Art. 17 - Disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicita

delle informazioni, incompatibilita ed inconferibilita

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, I'Appaltatore, sotto-

scrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro su-

bordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti,

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche ammi-

nistrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al Codi-

ce di Comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, e del Codice Integra-

tivo del Comune di Vigevano, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3

del 10/01/2014, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

3. L’Appaltatore & tenuto allosservanza dei principi di cui D.P.R. 62/2013 e del Re-

golamento delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sen-

si dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, cosi come modificato con Deliberazione di
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Giunta Comunale n. 66 del 18/04/2014, che costituiscono parte integrante del pre-

sente contratto.

4. Nei casi di violazione grave di piu principi di cui al presente articolo, il presente

rapporto contrattuale potra risolversi ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013

con tutte le conseguenze di legge.

Art. 18 - Controversie e Foro Competente

1. Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore, tanto durante il

corso dei lavori che dopo I'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che

non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli artt. 205 e 206 del

D.Lgs. n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica,

nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorita Giurisdizionale. E’

competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e

14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27/04/2016 (GDPR).

2. Titolare del trattamento dei dati € il Comune di Vigevano con sede in C.so Vitto-

rio Emanuele Il n. 25 (PV). | dati personali saranno raccolti e trattati in funzione del-

la stipula ed esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

3. I Comune di Vigevano ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Re-

sponsabile Protezione Dati (RPD) il Dr. Andrea Ciappesoni, contattabile tramite

mail a dpo@comune.vigevano.pv.it.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest’atto, redatto da persona di

mia fiducia su supporto informatico non modificabile su humero venti pagine a vi-

deo, di cui € stata data lettura alle parti che mi dispensano espressamente dalla let-
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tura degli allegati sopra indicati, le quali I'hanno ritenuto conforme alla loro volonta,

ed a conferma di cid lo sottoscrivono in modalita elettronica consistente, ai sensi

dell’articolo 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale,

verificata nella sua regolarita ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, e

di seguito lo Segretario ho firmato il presente documento informatico mediante fir-

ma digitale.

IL DIRIGENTE

Ing. Domenico Martini

'APPALTATORE

Ing. Alberto Righini

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pierluisa Vimercati
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Allegato A

CITTA DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio

Servizio Pianificazione Mobilita, Manutenzione Strade, Segnaletica e Accessori

ACCORDO QUADRO

per lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie comunali,
compreso segnaletica, servizio sgombero neve e trattamento antigelo — periodo
15/11/2020 - 31/10/2024

ClG:

CAPITOLATO D’'ONERI ACCORDO QUADRO
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ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI:
A) MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA;
B) SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO;
ART. 3 LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 4 CATEGORIA DEI LAVORI
ART. 5 DURATA DELL'APPALTO
ART. 6 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 9 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO
ART. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 11 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
ART. 12 MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI
ART. 13 TIPOLOGIA D’INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 14 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
ART. 15 RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 16 CONDOTTA DEI LAVORI
ART. 17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI
COLLAUDO
ART. 18 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
ART. 19 SUBAPPALTI O COTTIMI
ART.20 OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI
LAVORATORI
ART. 21 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLIMPRESA
ART. 22 RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA
ART. 23 PIANI DI SICUREZZA
ART. 24 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 25 NORMATIVA ANTIMAFIA
ART. 26 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI - PRIVACY



PREMESSA

Il Comune di Vigevano, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio
patrimonio stradale, intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico, un Accordo Quadro per la
realizzazione di:

lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie comunali, compreso segnaletica, servizio
sgombero neve e trattamento antigelo che si renderanno necessari nel periodo 15/11/2020 -
31/10/2024.

Il presente Capitolato d’'Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme
generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa ai singoli ordini di esecuzione, che saranno emessi
dalla Direzione dei Lavori /Direzione esecuzione Contratto, per |'affidamento di uno o pil interventi di
manutenzione o servizi.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, l'importo complessivamente posto a base di
gara é stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmente individuati gli
interventi. Le eventuali variazioni non potranno costituire per I"’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di
opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell’accordo,
che @ meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro é vincolato all’esecuzione dei lavori e dei servizi che, in base al presente accordo,
saranno richiesti con specifici ordini di servizio o determinazioni dalla Stazione Appaltante.

| singoli contratti di attuazione saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente
Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute
nella documentazione tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro o servizio. Detta documentazione,
in funzione del livello di complessita dell'intervento e/o lavoro o servizio potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, ove non siano necessarie specifiche e/o
dimensionamenti, dal semplice Computo Metrico, eventualmente corredato da una Relazione e da un
Capitolato.



Articolo 1
OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro in questione, di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e disciplinato dalle
specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dal Comune,
fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’'uopo applicabile.

| lavori e servizi oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale
massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per
interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessita manutentive e di
conservazione dei marciapiedi e dei parcheggi comunali.

Il presente Accordo Quadro prevede:

A) MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA:

I'esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro di manutenzione, connotati da serialita e caratteristiche
standardizzate.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono precisati nel
presente Capitolato e nell’Elenco dei Prezzi Unitari / prezziario.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo
Quadro, in seguito alle necessita specifiche del Comune, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in
condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo o servizi, da contabilizzare di
nhorma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal R.U.P. o dal D.L,, resi dall'impresa
sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall'impresa stessa con dettaglio
adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi.

| preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall’operatore economico
aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo
il livello di definizione all’'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al
Decreto Legislativo n. 81/2008.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente
alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze
specializzate e generiche di qualsiasi tipo e I'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la
tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d’arte, nel rispetto degli ordini e delle
disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L. nominato, nonché delle prescrizioni
tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e I'lmpresa
nell’'ambito delle quali, per I'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita,
necessari per la manutenzione dei marciapiedi dei parcheggi e delle pavimentazioni stradali di proprieta o
in disponibilita del Comune, si procedera successivamente all’emissione di appositi Ordini di
Lavoro/Servizio scritti o verbali o Determinazioni della Stazione Appaltante. Sono compresi nell’appalto i
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa
sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto
secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché quelle indicate nella documentazione tecnica
del singolo intervento o lavoro.



L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni
caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori;

B) SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE:

A riguardo di tale servizio, si rimanda al 1°contratto attuativo allegato, per I'lanno 2020/2021. Per tale
Servizio verra nominato un D.E.C.

Si precisa che, per le quantificazioni del presente servizio, i prezzi di riferimento sono contenuti, oltre che
al prezziario individuato e specificato in seguito, anche in un elenco prezzi unitari neve allegato.

Articolo 2
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:

A) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente
cosi riassunti, fatte salve piu precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i lavori di manutenzione ordinaria comprendono interventi su:

e Pavimentazioni su strade, piazze, parcheggi e marciapiedi, in conglomerato bituminoso (tout-
venant, binder e tappeto, asfalto a freddo, fresature);

s Pavimentazioni su strade, piazze, parcheggi e marciapiedi, in materiale lapideo (porfido,
granito, beola, ciottoli di fiume);

* Pavimentazioni su strade, piazze, parcheggi e marciapiedi, in autobloccanti;

e Strutture in ferro o acciaio come parapetti e barriere stradali (guard-rail);

e Segnaletica orizzontale

* Segnaletica verticale

e Manufatti stradali in conglomerato cementizio, anche prefabbricato.

Non escludono altre categorie di opere e di lavori.

Per ulteriori lavorazioni che si riterranno necessarie ed opportune, non previste nelle surrichiamate voci di
lavorazioni, si fara riferimento a quanto previsto al successivo art. 3.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati
e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu precise indicazioni
che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Impresa possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di estendere l'importo contrattuale nei limiti di
1/5 (un quinto) dell'importo di affidamento e I'lmpresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale
richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

B) SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO

1 B- ORGANIZZAZIONE E VINCOLI OPERATIVI

Immediatamente dopo l'aggiudicazione, entro 15 (quindici) giorni consecutivi, e comungque non oltre
il termine che verra fissato dalla Direzione del Servizio, la Ditta aggiudicataria dovra trasmettere alla




stessa, I'elenco definitivo dei mezzi d'opera prescritti nell’appalto, datato e firmato dal titolare o dal
rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice, specificando per ciascuno di essi, il tipo, la potenza, la
portata o altre caratteristiche, il numero di targa, il luogo di deposito del mezzo d’opera e la zona a cui
il medesimo e assegnato. Il mancato rispetto di tale obbligo & motive di revoca del contratto. Tale
elenco dovra riportare gli estremi delle rispettive polizze assicurative di responsabilita civile.
Di ciascun mezzo d’opera ed attrezzatura descritti in tale elenco, I'impresa dovra dichiarare la piena ed
incondizionata disponibilita ed allegare:
copia della relativa carta di circolazione dei mezzi sulla quale sono riportate
I’'omologazione, la loro destinazione e le eventuali prescrizioni da adottare ai fini della sicurezza della
circolazione stradale.
copia del certificato di omologazione delle attrezzature (spargitori, lame e lampeggianti)
La Direzione del Servizio si riserva la facolta di effettuare sopralluoghi per verificare |'efficienza dei
mezzi.

| mezzi dovranno essere completamente equipaggiati con lame spartineve, segnali luminosi
regolamentari, zavorra, catene e quanto altro necessario con consentire il corretto svolgimento
delle operazioni.

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere all’'emanazione degli ordini telefonici, anche
attraverso sms, o attraverso posta elettronica di intervento alla ditta appaltatrice, sulla base dei
comunicati meteo preventivamente emessi dagli Uffici della Protezione Civile e da certificate stazioni
di rilevamento delle condizioni meteorologiche o climatiche locali.

E’ di fatto obbligo per la Ditta aggiudicataria di dotare i mezzi d’opera di un dispositivo di
localizzazione che dovra essere attivato durante gli interventi. L'aggiudicatario dovra disporre di
recapito telefonico, presso il quale dovranno essere permanentemente reperibili, nei giorni feriali
e festivi e nelle ore diurne e notturne comprese, incaricati idonei a ricevere le disposizioni della
Direzione del Servizio e ad impartire gli opportuni ordini per I’espletamento dei compiti affidati.

Dovra essere altresi comunicato, per eventuali comunicazioni urgenti, il recapito telefonico
(cellulare) di ogni autista dei mezzi impiegati per il servizio in oggetto.

La Ditta dovra garantire il coordinamento dei mezzi d’opera con proprio personale gualificato,
che dovra riferire per qualsiasi problema inerente il servizio alla Direzione del Servizio, nonché eseguire
le disposizioni impartite dalla stessa.

| nominativi degli incaricati della Ditta dovranno essere comunicati, di norma, via mail o via fax alla
Direzione del Servizio entro la fine del mese di ottobre antecedente l'inizio della stagione
invernale.

Salvo ordini diversi, gli itinerari dovranno essere percorsi piu volte a velocita ridotta, eventualmente
con mezzi in batteria, in modo da tenere sgombre le carreggiate per la maggiore larghezza possibile per
tutto il periodo della nevicata sino a nuovo ordine.

| conducenti di ciascun mezzo dovranno provvedere alla manovra di comando degli spartineve o
spargitori durante lo svolgimento del servizio nonché ad ogni prestazione idonea al perfetto e sollecito
espletamento del servizio, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

Ove necessario inoltre, dovranno accogliere a bordo gli eventuali incaricati del Comune per il
controllo degli itinerari e del modo di esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria ha I'onere di mantenere in perfette condizioni di transitabilita la rete stradale
ed & tenuta a prendere visione preventivamente dei percorsi e delle caratteristiche delle strade,
onde istruire il proprio personale e poter quindi intervenire con celerita durante il servizio.

La ditta aggiudicataria dovra disporre di un proprio magazzino, nel territorio comunale o entro un
raggio di km. 5 dai confini dello stesso, e per ciascuna stagione invernale in relazione al servizio
neve di una disponibilita iniziale di sale marino industriale grezzo non inferiore ad almeno 300 q.li. .
A richiesta della Direzione del Servizio, I'aggiudicatario dovra garantire la presenza di personale
addetto per spalamento neve e spargimento sale in modo manuale.




Con appositi ordinativi all'lmpresa potra inoltre essere richiesta la fornitura e la consegna presso i
magazzini comunali, plessi scolastici o altri fabbricati pubblici di sale marino industriale, confezionato in
sacchi di plastica da Kg. 25 o sfuso.

2 B - INIZIO DEL SERVIZIO

Dopo l'affidamento la ditta dovra essere in grado di dare inizio immediatamente al servizio
secondo le indicazioni della Direzione del Servizio ed in conformita a quanto previsto agli articoli del
presente Capitolato d’oneri.

Il Responsabile del Procedimento potra autorizzare, ai sensi dell” ART. 217 DLGS 50-2016, l'esecuzione
anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sara divenuta efficace in caso di
comprovata urgenza attraverso apposito provvedimento che indichi, in concreto, i motivi che giustificano
I"'esecuzione anticipata.

La consegnha del servizio dovra comungue avvenire non oltre 45 gg. dalla data di stipula del contratto
attuativo specifico per guesto servizio.

3 B- INTERVENTI DI SGOMBERO DELLA NEVE

L'intervento del servizio di “sgombero della neve” dovra essere immediato ed effettuato mettendo a
disposizione mezzi, mano d’opera e provviste necessarie, in quantita e tipologia come prescritto al
comma 7.

Sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici
gommati e in alcuni casi forniti di lame con coltello in gomma.

Nell'elaborato progettuale allegato C, cui far riferimento, sono evidenziati i percorsi d’intervento dei
mezzi operativi.

Per il verificarsi di particolari eventi climatici o specifiche necessita potranno essere richiesti analoghi
interventi di spargimento sale puro o miscela anche sulle altre strade, piazze, spazi pubblici veicolari o su
aree o percorsi prevalentemente pedonali.

Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle seguente prescrizioni:

a) Dare precedenza “sgombero della neve o trattamenti "antigelivi” sulle principali arterie viarie e su tutte
le strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico, nelle piazze, slarghi, intersezioni stradali risultanti in
ciascuna zona, nonché nei piazzali di pertinenza delle chiese, del cimitero, uffici comunali, ecc. .

b) Per consentire il regolare svolgimento dei mercati, anche rionali, la neve deve essere sgomberata
e trasportata nelle zone di deposito prima delle ore 6:00. Per consentire I'agevole accesso agli studenti ed
al pubblico, le operazioni di sgombero della neve di fronte agli edifici pubblici dovranno essere completate
entro le ore 8:00.

c) Il passaggio degli spartineve, su ogni singola strada, deve essere effettuato in modo tale da garantire la
massima utilizzazione della carreggiata;

d) Per le strade aventi larghezza della carreggiata veicolare inferiore ai mt. 3,00, urbanizzati, e per gli
incroci in relazione all’entita della precipitazione su ordinazione della Direzione del Servizio potra essere
ordinato lo sgombero totale della neve con carico e trasporto della medesima in appositi punti segnalati
dalla stessa. Per particolari esigenze potra essere ordinato lo sgombero e 'allontanamento della neve
anche da altre zone non precedentemente indicate.

La Direzione del Servizio individua nel Parco Longo (zona Brughiera) il sito ove poter accumulare la neve
sgomberata; in base ad emergenze climatiche o altre situazioni eccezionali verranno comunicati altri
luoghi di accumulo.



e) Per altre strade con notevole traffico potra essere accumulata su uno dei lati secondo le disposizioni
della Direzione del Servizio.

f) La neve dovra essere accumulata in modo da non costituire pericolo al traffico pedonale e
veicolare. Possibilmente non dovra essere accumulata, sui marciapiedi, contro gli alberi sia giovani che
adulti, contro le siepi di vie e giardini. La neve riversata dallo spartineve dovra ostruire il meno possibile le
bocchette di scarico delle acque stradali, i passaggi pedonali ed i passi carrai.

g) Dovra essere prestata particolare attenzione affinché la neve accumulata non abbia a ricoprire segnali
stradali, in particolar modo le segnalazioni di ostacoli fissi, strisce sui cordoli spartitraffico, posteggi per
soggetti diversamente abili, ecc.

h) E’ vietato lo scarico nei canali il quale potra essere effettuato solo previo indicazioni fornite dai
competenti uffici.

i) l'impresa dovra provvedere alla difesa delle zone di accumulo della neve, mediante sbarramenti,
cavalletti, coni, cartelli, segnali luminosi e quanto altro possa garantire l'incolumita degli operai, degli
addetti al servizio e delle persone, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

j) nelle aree con presenza di particolari pavimentazioni stradali (pietra, porfidi, acciottolati,
autobloccanti o piastrelle in cemento) dovranno essere utilizzate esclusivamente lame spartineve con
riporto raschiante in gomma. Nel centro storico cittadino dovranno essere impiegati solo mezzi
preliminarmente riconosciuti idonei dalla Direzione del Servizio, escludendo I'impiego di mezzi pesanti ed
ingombranti.

4 B—INTERVENTI DI TRATTAMENTO ANTIGELO

Il “trattamento antigelo” dovra essere svolto mediante spargimento meccanico di sale marino industriale
grezzo, secondo le indicazioni fornite della Direzione Esecuzione del Contratto. L'onere della fornitura e
dello stoccaggio del sale marino industriale grezzo occorrente sara a carico della ditta.

Il sale antigelo verra stoccato presso i magazzini della ditta che dovranno essere accessibili per
eventuali controlli campione anche dalla Direzione Esecuzione del Contratto.

Sara onere della ditta aggiudicataria del servizio, informare con congruo anticipo, la Direzione Esecuzione
del Contratto, circa la necessita di acquistare nuovo sale antigelo, onde acquisire dalla stessa I'eventuale
idoneita del materiale stesso.

Lo spargimento del sale dovra di regola essere effettuato prevalentemente in periodo serale o notturno,
affinche i mezzi preposti al servizio non subiscano inconvenienti legati al traffico cittadino circa la
regolarita di marcia e al contempo non arrecare danni agli utenti della strada.

Il trattamento antigelo se richiesto dalla Direzione Esecuzione del Contratto, dovra essere eseguito anche
a mano sui marciapiedi degli edifici pubblici.

5 B —DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA’

E' vietato alla ditta chiudere al transito per I'esecuzione del servizio di sua spettanza, le strade, i
parcheggi o le piazze senza preventiva autorizzazione della Direzione Esecuzione del Contratto.

La suddetta autorizzazione, che si concede solo in casi del tutto eccezionali, dovra indicare la durata della
chiusura al transito nonché quelle modalita che, caso per caso, fossero necessarie.

In ogni caso la ditta dovra provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre garantito, salvo nevicate
eccezionali, il transito pedonale e la circolazione dei veicoli di qualunque genere.



6 B - ESECUZIONE DEL SERVIZIO - ORARIO DI LAVORO E MODALITA OPERATIVE

Iu

Si individuano i seguenti “livelli” di intervento, anche in ottemperanza a
redatto entro il 15 novembre di ogni anno:

Piano emergenza neve

- stato di allertamento: quando le previsioni meteorologiche prevedono la possibilita del verificarsi di
precipitazioni nevose;

- stato di allarme preventivo: in seguito a previsione meteorologica di caduta neve e/o notevole
abbassamento della temperatura, che possa far presumere la formazione di strati ghiacciati, in
questo caso potra essere ordinato lo spargimento di sale antigelo;

- stato di allarme neve: qualora lo spessore del manto nevoso, in seguito a precipitazione
prevista od improvvisa, raggiunga l'altezza minima possibile per consentire la rimozione con le lame;

La ditta, salvo diverse disposizioni impartite della Direzione del Servizio, dovra automaticamente
attivarsi per lo sgombero della neve al raggiungimento uno spessore misurato al soffice paria cm. 5
cm. del mano nevoso.

In caso di previsioni di forti o persistenti nevicate il servizio di sgombero neve dovra essere
anticipatamente attivato in modo da evitare eccessivi accumuli.

| mezzi sgombraneve dovranno operare con continuita sino al ripristino delle condizioni normali di
viabilita.
L'inizio dell’espletamento potra essere richiesto dalla Direzione del Servizio e dovra essere
assicurato tempestivamente entro 60 minuti dall’'ordine telefonico impartito dalla Direzione del
Servizio.

Qualora la precipitazione nevosa sia particolarmente intensa, con caratteristiche tali da favorire il rapido
aumento dello spessore del manto e la sua durata sia prevista per piu ore, oltre ai mezzi meccanici
spartineve dovranno entrare in funzione, con potenzialita adeguata anche le pale meccaniche e gli
autocarri, nonché la manovalanza disponibile della Ditta, per provvedere, se necessario oltre allo
"spostamento” della neve anche alla rimozione degli accumuli, secondo le indicazioni della Direzione
Esecuzione del Contratto, con trasporto in luoghi di conferimento e successivo spargimento di sale atte ad
impedire la formazione di lastre ghiacciate o allo scioglimento di quelle eventualmente formatesi.
Indipendentemente dagli stati di allarme sopra descritti, ai quali la Direzione Esecuzione del Contratto si
riserva di poter apportare, in qualsiasi momento, le variazioni ritenute necessarie, & in facolta di questa di
"allertare", dichiarare lo stato di preallarme per i diversi livelli e/o ordinare I'entrata in funzione dei mezzi
anche come semplice "esercitazione", finalizzata alla verifica della capacita e potenzialita operativa e
tempestivita di intervento.
Fatto salvo diversi ordini impartiti dalla Direzione Esecuzione del
Contratto:

lo “spargimento di sale” andra effettuato, salvo condizioni particolari, nelle ore notturne fra le
ore 20:00 e le ore 06:00 per interferire in modo minimo con il traffico e per garantire la
percorribilita viaria anche ai mezzi di trasporto pubblico gia nelle prime ore del mattino;

lo “sgombero della neve” verra attivato secondo necessita e negli orari imposti dalle condizioni

climatiche;

salvo diverse indicazioni fornite dalla Direzione Esecuzione del Contratto, derivanti dall’estrema

necessita di intervenire con urgenza, le operazioni di “spalamento manuale” verranno normalmente

richieste tra le ore 08:00 e le ore 17:00
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Solo ed esclusivamente per il servizio di “spalamento manuale” effettuato in orario straordinario
diurno, notturno, feriale o festivo verra corrisposta come di seguito indicato, la maggiorazione del

compenso orario sulla manodopera prevista dai vigenti contratti
collettivi di lavoro

30% per prestazioni di spalamento effettuate in dalle ore 06:00 alle ore 08:00
fascia oraria straordinaria feriale diurna dalle ore 17:00 alle ore 20:00
40% per prestazioni di spalamento effettuate dalle ore 20:00 alle ore 06:00

in fascia oraria straordinaria feriale notturna

55% per prestazioni di spalamento effettuate in dalle ore 06:00 alle ore 20:00
fascia oraria straordinaria festiva diurna

70% per prestazioni di spalamento effettuate dalle ore 20:00 alle ore 06:00
in fascia oraria straordinaria festiva notturna

E’ fatto obbligo tassativo di iniziare il servizio a partire dalle zone assegnate.

L'orario di durata della prestazione sara registrato dalla Direzione Esecuzione del Contratto su apposito
modulo che, controfirmato dal responsabile dell'lmpresa o suo delegato, sara il documento che
comprova il servizio effettuato.

La Ditta si impegna a fornire i mezzi per il numero di ore consecutive richieste dalla Direzione
Esecuzione del Contratto, qualungue sia detto numero, rimanendo a carico della Ditta onere e
responsabilita circa la sostituzione del personale di guida, secondo i vigenti contratti collettivi di lavoro.
| mezzi meccanici e i loro conducenti per ogni singola zona, dovranno essere a disposizione per
I'intera stagione invernale, in qualunque giorno, feriale o festivo, ed in qualunque ora diurna o
notturna.

Qualora, per qualsiasi motivo, compresa la forza maggiore, I'appaltatore non iniziasse e non effettuasse
il servizio nel tempo prescritto, il Comune avra la facolta di provvedere direttamente, con mezzi propri
o con quelli di altre Imprese, addebitando all’Appaltatore inadempiente le penalita previste all’art. 16
del presente Capitolato d’oneri e I'eventuale maggiore spesa, riservandosi ogni azione per i danni.

In tale circostanza, I'Impresa non potra rivendicare pretese di sorta sull'indennita di disponibilita dei
mezzi, che, per il mezzo indisponibile, stagionalmente non sara corrisposta neppure in ragione minima
o ridotta.

7 B—PIANO ORGANIZZATIVO, MEZZ| ED ATTREZZATURE OCCORRENTI

All'atto della firma del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'Appaltatore dimostrera di
possedere i mezzi d’'opera, le attrezzature, i materiali e la manodopera necessari per fare fronte alle
lavorazioni di trattamento antighiaccio e sgombero neve.

A tal fine I'lmpresa, al momento della partecipazione alla gara, dovra dichiarare di essere in grado, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, di avere nella propria disponibilita i mezzi d'opera, le attrezzature, i
materiali e la manodopera almeno nella misura minima richiesta.

Il minimo dei mezzi d'opera, delle attrezzature e della manodopera richiesti € il seguente:

N° 2 AUTOCARRI

portata utile sino a 35g.li con predisposizione per attacchi per lame frontali gommate con larghezza sino
a mt. 2,00 e/o spadisabbia trasportato per portata sino a 1,00mc di sale, per strade strette e in porfido in
centro storico, compreso n. 1 autista e n. 1 aiuto autista per ogni mezzo

N° 2 AUTOCARRI



portata utile tra i 35 e 100 g.li con predisposizione per attacchi per lame frontali gommate con larghezza
da 2,20 a 2,50 mt. e/o spadisabbia trasportato per portata sino a 2,00 mc di sale, per strade in porfido in
centro storico o di quartiere, compreso n. 1 autista e n. 1 aiuto autista per ogni mezzo ;
N° 10 AUTOCARRI
portata utile oltre 100 q.li con predisposizione per attacchi per lame frontali con larghezza da 2,20 a 3,50
mt. e/o spadisabbia trasportato o trainato per portata sino a 3,00 mc di sale, per strade di scorrimento o
ampie di quartiere compreso n. 1 autista e n. 1 aiuto autista per ogni mezzo ;
N° 6 TRATTORI AGRICOLI
oltre 70 HP con predisposizione per attacchi per lame frontali con larghezza da 2,20 a 3,50 mt. per
strade di scorrimento o ex vicinali, compreso n. 1 autista per ogni mezzo ;
N° 2 PALE CARICATRICI GOMMATE
oltre 70 HP fino a 120 HP, con operatore;
N° 20 lame di varie dimensioni da montare su automezzi
N° 8 spargisale automatici di varie portate da montare su autocarri;
N° 2 BOB CAT CON LAMA O BENNA PER PULIZIA MARCIAPIEDI
munito di lame frontali con larghezza da 1,00 a 1,20 m, n. 1 operatore ;
N° 6 OPERAI COMUNI (Spalatori)
per le operazioni di pulizia e sgombero neve dai percorsi pedonali.

La ditta appaltatrice dovra organizzare i propri interventi secondo quanto stabilito nel relativo
contratto attuativo che verra approvato .

Le attrezzature e i tipi di mezzi operativi richiesti sono quelli ritenuti piu idonei in relazione alle
caratteristiche delle zone oggetto di intervento e alle modalita operative di impiego.

Non potranno essere accettati mezzi diversi da quelli richiesti nel contratto attuativo, se non ritenuti
analoghi ad insindacabile giudizio dalla Direzione del Servizio con specifico atto di accettazione.

Tutti i mezzi dovranno essere altresi rispondenti, alle disposizioni del vigente Nuovo Codice
della Strada, approvato con D.Lgs. n°85 del 30.04.1992 e del rispettivo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione, approvato con DPR 16.12.1992 n°495 e s.m.i., nonché utilizzati con le modalita da esso
previste, inoltre, in ottemperanza all'art. 34 del nuovo codice degli appalti, devono corrispondere ai
Criteri Minimi Ambientali richiesti dal Decreto del Ministro Ambiente

Poiché le macchine sgombera neve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili, sono
considerate "macchine operatrici" dall'art. 58 comma 2, lettera b) del codice, dovranno essere
osservate le disposizioni ad esse inerenti per quanto riguarda la destinazione d'uso, alle caratteristiche
che devono possedere ed alle attrezzature occorrenti, per consentire, con le modalita prescritte, la
circolazione su strada.

A tal fine, in particolare, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 82 commi 7 ed 8§,
all'art. 114 ed all'art. 235 del Codice, cosi come integrati e/o modificati dagli artt. 55 e 128 del D.Lgs. n.
360 del 10.09.1993, nonché le disposizioni di cui agli artt. 211, 212,243, 296, 306, del Regolamento.
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere omologate per I'impiego richiesto.

La ditta sara responsabile dell’efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle
attrezzature impiegate per il servizio.

Tutti i mezzi impiegati per lo “sgombero della neve” e per il “trattamento antigelo” dovranno
recare in maniera ben visibile sul parabrezza un cartello in formato A4 recante la seguente
indicazione:

COMUNE DI VIGEVANO

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO
MEZZO N°.....




Tali_mezzi, nel corso dell’espletamento del servizio per il Comune di VIGEVANO, non
potranno essere assolutamente impiegati per |'esecuzione di interventi a favore dei privati.

Nessun rapporto intercorrera tra la stazione appaltante ed il personale adibito a tale servizio.
L’'appaltatore dovra provvedere all’assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o
comunque adibito al servizio, contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del DPR

30/06/1965 n°1124 egli obblighi riguardanti le assicurazioni sociali e successive modificazioni ed
integrazioni.

Le tariffe della mano d’opera si ritengono omnicomprensive.

Durante I'espletamento del servizio che forma oggetto del presente appalto,
I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati,
tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi
dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul
lavoro all'INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla Direzione del Servizio od a
questa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, si provvedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli adempimenti degli

obblighi di cui sopra.

8 B— MONITORAGGIO MEZZI TRAMITE APPARECCHIATURE G.P.S.

Tutti i mezzi impiegati per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dovranno essere dotati di
apparecchiatura G.P.S. (Global Positioning System -Sistema di Posizionamento Globale) atta al
monitoraggio del servizio svolto che dovra essere acquistata/noleggiata, gestita e mantenuta a cura e

spese della ditta affidataria.
Caratteristiche delle apparecchiature :

| dispositivi installati sul veicolo potranno essere del tipo “fisso” o “mobile” e consentire di rilevare oltre

alla posizione anche lo stato delle attrezzature.

Il problema della garanzia della privacy degli autisti quando non sono al lavoro per il servizio di
spazzaneve e spargisale dovra essere garantita da un pulsante luminoso posizionato sul cruscotto del
veicolo, che dovra essere attivato dall'autista e che, con lo stato acceso/spento, evidenziera

costantemente lo stato di localizzazione o meno.
Caratteristiche e gestione del programma :
Centrale di monitoraggio :

L'applicazione dovra essere accessibile via web, con accesso protetto da password e con cartografia

Google Maps che comprende sia le mappe standard, sia le mappe satellitari, sia le mappe in rilievo.
Rilevazione attivita in corso :

Tale applicazione dovra permettere di monitorare in tempo reale I'attivita dei diversi mezzi.

Le funzioni principali richieste sono:

. la localizzazione (max. ogni 30 secondi e ad ogni cambio di direzione) ed il tracciamento dei

mezzi su Google Maps;

. lo scambio di messaggi con i dispositivi di bordo dei mezzi;

. la ricezione delle operazioni inserite a bordo;

. la visualizzazione dei punti notevoli.
Tutti i dati di tracciamento dei mezzi dovranno essere corredati delle informazioni di data, ora,
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velocita e posizione del mezzo.

Archivio :

Tale applicazione dovra permettere di verificare |'attivita effettuata dai diversi mezzi nel tempo.

Le funzioni principali richieste sono:

. visualizzazione (posizione max. ogni 30 secondi e ad ogni cambio di direzione) su Google Maps del
percorso effettuato da un mezzo in una certa data;

. visualizzazione anche di diversi percorsi, ed anche di diversi mezzi in contemporanea;

. analisi di un percorso e delle attivita' in dettaglio.

Rapporto interventi :

Tale applicazione dovra permettere di generare dei report relativi alla attivita effettuata dai diversi mezzi
nel tempo.

Le funzioni ed i report principali richiesti sono:

. generazione di report in formato pdf o in formato Excel;

. report di “Attivita del mezzo”, con tutti i dettagli dei percorsi effettuati;

. report “Soste e movimento”, con la sintesi dei percorsi secondo i periodi di sosta e di

movimento;

. report “Allarmi e segnalazioni”, con tutte le operazioni ed i messaggi scambiati tra i mezzi e la
centrale.

. report di “Passaggio punti notevoli”, con tutti i passaggi dei mezzi dai punti inseriti come punti
notevoli.

Il programma di gestione dovra poter essere installato su tre terminali dell’ente appaltante.
Modalita di gestione e contabilizzazione del servizio:

Il conducente del mezzo dotato di G.P.S. dovra attivare |la strumentazione all'inizio dell’effettivo
servizio di sgombero neve o trattamento antigelo, disattivandola in caso di interruzione del servizio,
soste varie, riparazioni, viaggi di andata e ritorno dalla propria sede e al termine del servizio stesso.
In caso di non attivazione della strumentazione non verranno contabilizzati gli interventi.

La contabilizzazione delle ore d’intervento dei mezzi sui quali & installata la strumentazione G.P.S.
derivera dai report risultanti dal relativo programma che indicheranno i percorsi effettuati, i tempi di
percorrenza, le soste, gli orari, ecc..

La ditta affidataria dovra altresi dotarsi di ulteriori apparecchiature G.P.S. da impiegarsi in
sostituzione in caso di smarrimento o non funzionamento della strumentazione in uso sui mezzi
impiegati e, in caso di impossibilita di attivare I'apparecchiatura G.P.S., darne immediata
comunicazione al Responsabile del servizio dell’ente.

La ditta affidataria dovra comunque redigere la lista della manodopera e dei mezzi impiegati, con
I'indicazione delle ore lavorate secondo quanto stabilito all’art. 18.

Prestazioni in orario notturno o festivo

La Ditta & tenuta ad eseguire i lavori oggetto di appalto anche in orario notturno, anche nei giorni
festivi e prefestivi, senza che cio dia diritto ad avanzare eccezioni o pretese di maggiori compensi,
salvo quelli espressamente previsti dal presente Capitolato.

Articolo 3

CONTABILITA’ E AMMONTARE DELL’APPALTO

a) manutenzione Strade e segnaletica:

Le opere consistenti negli interventi di manutenzione, saranno valutate a misura secondo il Prezziario
Regionale delle Opere Pubbliche — Regione Lombardia — Edizione 2020 — Volume 1.1 e Volume 2.1 posto a
base di gara, sul quale sara applicato il ribasso contrattuale.

b) servizio antigelo e sgombero neve:
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gli interventi espletati nel servizio, saranno valutati a misura secondo il Prezziario Regionale delle Opere
Pubbliche — Regione Lombardia — Edizione 2020 — Volume 1.1 e Volume 2.1 posto a base di gara, e su
specifico ELENCO PREZZI UNITARI allegato, sul quale sara applicato il ribasso contrattuale.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, per gli anni 2020 - 2024 é stimato in :
VEDERE SPECIFICO QUADRO ECONOMICO ALLEGATO, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
che saranno valutati e computati in dettaglio per ogni singolo contratto, e I'l.V.A. di legge.

Articolo 4
CATEGORIA DEI LAVORI
I lavori rientrano nell’ambito della categoria OG3 (STRADE).

Ai fini della qualificazione per il servizio neve:

Requisiti di capacita economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b D.Lgs.50/2016)

- dichiarazione attestante il fatturato globale nel settore di attivita oggetto dell’appalto realizzato nel
periodo 2017 — 2019 non inferiore ad euro 500.000,00.

Requisiti di capacita tecnica (art. 83 comma 1 lett. ¢ D.Lgs.50/2016)

- aver svolto con esito positivo, per un periodo continuativo non inferiore a una stagione invernale
(ossia da novembre a marzo) antecedente la data di pubblicazione sulla GUCE del bando di gara e
comungue nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, almeno n. 3 servizi
analoghi di sgombero neve e trattamento antigelo a favore di comuni o province aventi
caratteristiche urbanistico/edilizie territoriali di tipologia cittadina con una popolazione
complessiva, intesa come somma degli abitanti residenti, non inferiore a 60.000 abitanti (il numero
di abitanti puo essere raggiunto sommando gli abitanti di non piu di quattro comuni gestiti). Ai fini
dell'individuazione della popolazione il numero di residenti si considera pari a quello risultante dal
documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre 2019 o da altre rilevazioni ufficiali della
Pubblica amministrazione. In caso di associazione temporanea di imprese i requisiti d'impresa
dovranno essere posseduti per almeno il 70% dalla capogruppo e per il restante 30% dalle
mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 15%. Le percentuali sono da
calcolarsi sul numero abitanti.

Articolo 5

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avra la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 15/11/2020 al 31/10/2024.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima
della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I'intero importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma
affidataria, la ditta appaltatrice nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovra completarli in ogni loro parte
in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri e da
quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 6
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato d'Oneri Accordo Quadro;
b) 1° Contratto Attuativo servizio neve — CAPITOLA TO D'ONERI;



c) 'Elenco Prezzi Unitari neve / Prezziario OO.PP. Regione Lombardia, posto a base di gara, al quale si
applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara;

d) Relazione tecnica e Q.E.

e) I'offerta dell'Impresa.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa e tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro:

- il Piano Operativo di Sicurezza;

- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto;

- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;

- dichiarazione della disponibilita di un sufficiente nhumero di uomini e mezzi per il periodo di durata
dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi per manutenzione strada
e segnaletica, mentre per il servizio neve la dichiarazione della disponibilitd h24 nel periodo 15/11 — 15/03
di ogni anno solare di contratto;

- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione
Appaltante.

Articolo 7
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e in generale di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di
lavoro, in tutto cio che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
Nell’'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 8
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sara stabilita nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo n.
50/2016.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle
richieste dalla Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione dell’Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovra prevedere :

- la rinuncia all’'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;

- I'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante;

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal succitato articolo 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, le Imprese alle quali venga rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0
9000, possono usufruire della riduzione del 50% (cinquanta per cento) rispettivamente della cauzione e
della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’art. 93 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Articolo 9
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante puo chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovra inoltre intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione
Appaltante all'lmpresa, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, nei seguenti casi :

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di
affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme
sul subappalto;

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al
D.Lgs. n. 50/2016;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’'Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo
Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
all'immagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo,
alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016;

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, I'lmpresa cumuli
penali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore totale dell’Accordo Quadro
medesimo.

La Stazione Appaltante infine potra recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformita a
quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera |'Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori
ordinati con la “Comunicazione di esecuzione delle riparazioni” in essere alla data in cui & dichiarata.

Articolo 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e I'lmpresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo
I"attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai
sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e
giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorita Giurisdizionale. E' competente, in
via esclusiva, il Foro di Pavia.

Articolo 11

POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza
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assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato. Le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve,
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attivita
Produttive 123/2004.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
“Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004 prevedendo una
somma assicurata pari a €. 5.200.000,00 cosi ripartita :

- una somma pari ad €. 200.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale
di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori
indicati nel presente documento;

- una somma pari ad €. 5.000.000,00 per responsabilita civile per danni arrecati a terzi durante le
prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e al
DEC e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori e del servizo fino al termine previsto per I'emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria
dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o
subfornitrici.

Articolo 12
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione della peculiarita delle aree oggetto degli interventi I'lmpresa nell’esecuzione dei lavori
dovra:
- provvedere a richiedere, al competenze Servizio Viabilita, apposite ordinanze viabilistiche ed
apporre idonea segnaletica stradale finalizzata alla corretta gestione dell’area di cantiere
conformemente al Codice della Strada;
- garantire gli accessi pedonali e carrai alle proprieta private in totale sicurezza;
- prevedere la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;
- la possibilita di dover attendere la disponibilita delle aree;
Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere
disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini
brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessita dell'intervento e computati a consuntivo secondo le
modalita e le indicazioni precisate al successivo art. 18. Ove necessario, su specifica insindacabile
disposizione della D.L, lintervento manutentivo, prima della sua realizzazione, dovra essere
predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato al
precedente art. 1.

Articolo 13
TIPOLOGIA D'INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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| lavori di Manutenzione ordinaria sono raggruppati in 4 (quattro) categorie d'intervento, suddivise in
distinte priorita e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto
i seguito specificato :
d t ficat
- priorita “01” - in emergenza - lavoro immediato :
affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente
confermato con Ordine di Servizio. | lavori affidati con tale modalita devono essere eseguiti
immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche
in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso |'orario notturno e/o quello festivo;
- riorita - urgente - lavoro urgente:
ta “02” te-1 t
affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa
comunicazione;
- priorita “03” - ordinario - lavoro ordinario :
affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- priorita “04” - programmato - lavoro programmato :
affidato tramite Ordine di Servizio e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione
altante che definisce, di concerto con I'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
Appaltante che def d t Il t did degli st
| lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.
L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potra
fare riferimento per qualsiasi necessita.
Il referente tecnico dell'lmpresa dovra contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i
relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

Articolo 14
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della documentazione tecnica o di un progetto
esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi efo autorizzazioni
necessari all'immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla complessita degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del Procedimento, un
Direttore dei Lavori, un Coordinatore per la Sicurezza se dovuto e, in base della complessita del progetto,
un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio
cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con I"Amministrazione, la corretta
organizzazione dei lavori riducendo il pit possibile le interferenze con lo svolgimento delle attivita
correnti.

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno
individuati, in base alla documentazione tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 15
RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

a) manutenzione strade e segnaletica:

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro, si
verifichino per pit di 3 (tre) volte, I'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto
senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo ed incamerando la cauzione.
L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché I'eventuale anche minimo ritardo che si
verificasse dopo la chiamata, rendera l'affidatario tassabile di una penale riferita ad ogni singolo
intervento da €. 20,00 (venti) a €. 50,00 (cinquanta), a seconda della gravita della mancanza accertata.
Tale penale sara determinata dalla D.L. e verra trattenuta senza altra formalita o diffida, sul primo
mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente art. 14 sara applicata una penale
giornaliera pari al 1 per mille (uno per mille) del relativo importo stabilito. Qualora siano previste
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scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo oppure sia prevista |'esecuzione
articolata in pitu parti, il ritardo della singola scadenza comporta l|'applicazione della penale
sullammontare dell'importo del contratto.

b) Servizio antigelo e sgombero neve:
VEDERE ARTICOLO “PENALI” NEL CAPITOLATO ONERI 1°CONTRATTO ATTUATIVO ALLEGATO

In ogni caso, qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto/appalto superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si
procedera alla risoluzione dell’ Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti
contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del valore
dell’Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore 'onere di ultimare gli
interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Articolo 16
CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori e servizi con personale idoneo,
per numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manutenzione
che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di
qualita e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la
Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.

L'Impresa, dovra, in particolare:

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti
per categorie e tipi di intervento;

- nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei
lavori;

- mantenere la disciplina nei cantieri ed ha |'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli
operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sara in ogni caso
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di
quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
L'lmpresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori
non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed
eventuali danni.

Articolo 17
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione gli stessi saranno
accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformita a quanto previsto
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negli Ordini di Servizio o nella documentazione tecnica/progetto esecutivo approvati dalla Stazione
Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di esecuzione,
I'lmpresa & tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte dalla
Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e
la applicazione della penale prevista dall’art. 15 del presente Capitolato, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla
Impresa con apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario, se questo ha avuto esito
positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi I'ipotesi contemplata
dal precedente comma 2.

Il conto finale dei lavori sara compilato il primo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo dei lavori efo il Certificato di Regolare Esecuzione sara effettuato in conformita all'art. 102 del
D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 18
IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto,
mediante emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al
maturare di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), compresa l'incidenza dei relativi oneri di
sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 sia
delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico
del Procedimento non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla redazione del relativo
S.A.L

La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla
data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

Resta inteso che eventuali normative atte a garantire una maggiore tempestivita nei pagamenti alle
imprese in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e/o a qualsiasi titolo sono da intendersi
immediatamente recepite dal presente capitolato.

a) manutenzione strade e segnaletica:

Per i lavori eseguiti, le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto
in ragione dell’articolazione e complessita del medesimo.

Per I'esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato
avanzamento lavori I'appaltatore fornira, ove necessario, gli elaborati as-built delle opere via via realizzate
e/o materiali messi in opera e la documentazione necessaria per consentire il DL di poter predisporre la
contabilita. Senza tali documenti non sara possibile emettere lo stato di avanzamento.

b) servizio antigelo e sgombero neve:
VEDERE ARTICOLO “PAGAMENTI” NEL CAPITOLATO ONERI 1°CONTRATTO ATTUATIVO ALLEGATO

| prezzi unitari di aggiudicazione compensano :

- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di
consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego,
a piede di qualunque opera;

- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili
professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno e quant’altro;

- circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

- tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Accordo Quadro.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa

sugli appalti.
Il Direttore dei Lavori provvedera, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della
regolare esecuzione per ciascun singolo contratto, secondo quanto previsto dal citato D.P.R. n.

207/2010, fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato
di avanzamento, con le seguenti specificazioni.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sara emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, per il pagamento della rata a saldo e lo
svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, il Certificato di Regolare Esecuzione avra carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.

Il pagamento della rata a saldo avverra entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nel rispetto di quanto all’'uopo previsto dal D.P.R. n.
207/2010.

L'erogazione della rata di saldo & subordinata, cosi come prescritto dall’art. 102, comma 3 del D.P.R. n.
207/2010, alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d’'importo pari alla rata stessa,
maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed
il collaudo definitivo.

L'impresa dovra fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e ['ulteriore modulistica necessaria per la
contabilita e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro come previsto dal D.P.R. n. 207/2010,
senza onere e spesa a carico del Comune.

Articolo 19
SUBAPPALTI O COTTIMI

E’ ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti e nei modi
consentiti dalla Legge.

L'Impresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.
L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di
affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere
appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto,
della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro
30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la
Stazione Appaltante non concedera alcuna autorizzazione.

Ai sensi del comma 13 del succitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura
del contratto lo consente.
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Se il subappaltatore o il cottimista non rientrano in queste casistiche, la Stazione Appaltante non
provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto e fatto obbligo all’esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 20
OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'lmpresa aggiudicataria
dell’appalto &, altresi, tenuta a :

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei
Lavori, per coordinare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente Scolastico interessato dai lavori e I'R.S.P.P.
aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze
con le diverse attivita lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi
lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa
la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;

- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, |'autorizzazione del Dirigente Scolastico interessato
dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti
generali;

- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di
utensili, attrezzature o macchine di proprieta della Stazione Appaltante;

- garantire e mantenere l'integrita degli strumenti di proprieta della Stazione Appaltante;

- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo
disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche
se cio comporti I'esecuzione degli stessi a gradi, limitando I'attivita lavorativa ad alcuni ambienti e con
sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi piu lunghi e
disagiati;

- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le altre
disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;

- adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire
I'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni;

- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;

- utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a
conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da
garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sara chiamato a
gestire e a utilizzare.
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Articolo 21
OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'lmpresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nell’Elenco Prezzi
annesso al presente Capitolato, nonché nell’ offerta da essa presentata, dovra :

- collaborare con i tecnici degli uffici del Comune di Vigevano sia nelle verifiche che nella compilazione dei
preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia
ritenuto necessario;

- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di
permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il
completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per
I'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero delllAmministrazione da qualsiasi onere efo
responsabilita a suo carico;

- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell’appalto,
che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, noncheé tutte le spese di
contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;

- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non dovranno in alcun
modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori,
sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario
|'allontanamento, anche immediato;

- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, I'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori
al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’appalto o esclusi dal presente
Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio
personale;

- pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte
dell'lmpresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone
esplicitamente e nel modo pil ampio e completo la Stazione Appaltante;

- osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti
e/o dipendenti della Stazione Appaltante;

- procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di
risulta o mezzo d’opera non piu utilizzato;

- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire I'igiene e la sicurezza sul
lavoro.

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, la responsabilita di quanto accade nell’'area di cantiere & sempre e comunque
riconducibile all'Appaltatore

Articolo 22
RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'lmpresa & responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante I'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'lmpresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le
cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare
danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si
intendono percio sollevati, nella forma pit completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e restera,
pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
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LU'Impresa & tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire l'incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in
materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata
la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze efo sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
dell'lmpresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali e adibito.

Entro i 3 (tre) giorni precedenti l'inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovra comunicare in forma
scritta I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i
soci lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di
un documento di riconoscimento in corso di validita legale.

L'Impresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il
registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 (tre) giorni precedenti 'avvio dell’appalto, I'ilmpresa deve, inoltre, provvedere a nominare il
referente per la sicurezza.

Piu in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie
cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o
cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da
ogni e qualsivoglia responsabilita.

Articolo 23
PIANI DI SICUREZZA

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento I'appaltatore, prima
della consegna dei lavori provvedera a trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
ed al Responsabile dei Lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) il
Piano Operativo di Sicurezza redatto in aderenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, o I'eventuale
Piano Sostitutivo di Sicurezza, per le attivita che svolgera in proprio e per le attivita che intende
subappaltare.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento,
I'appaltatore dovra comunque predisporre il Piano Operativo di Sicurezza e trasmetterlo all’Ufficio della
Direzione dei Lavori, in questo caso il Direttore dei Lavori avra I'abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Le eventuali violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Piano Operativo di Sicurezza, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 24

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale & assoggettato
alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori
pubblici.

Articolo 25

NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato d’Oneri & subordinato al rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La stipulazione dell’Accordo Quadro é sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei
controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
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Articolo 26
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI - PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e

del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (RGPD), esclusivamente nell'ambito della gara
regolata dal presente Capitolato e relativo disciplinare di gara.

Vigevano,

il R.U.P.
Geom. Paolo Valentini

IL PROGETTISTA
Geom. Paolo Valentini



ALLEGATO B

CITTA DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio

Servizio Pianificazione Mobilita, Manutenzione Strade, Segnaletica e Accessori

1° CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO
NEVE -

15 NOVEMBRE 2020 - 15 MARZO 2021

per lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie comunali,
compreso segnaletica, servizio sgombero neve e trattamento antigelo — periodo
15/11/2020 - 31/10/2024

ClIG:

CAPITOLATO D’ONERI
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PITOLO |- NORME AMMINISTRATIVE

1 - OGGETTO DELL’APPALTO
2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DELIMITAZIONE DEI REPARTI
3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO
4 - PERIODO E DURATA DELL’APPALTO
5 - AMMONTARE PRESUNTO DEL SERVIZIO
6 - TARIFFE ORARIE
7 - ELENCO PREZZI
8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA
9- DANNEGGIAMENTI

10 - COPERTURA ASSICURATIVA

11 - PENALI

12 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

13 - PAGAMENTI

14 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

. 15 - SICUREZZA

PITOLO Il - NORME TECNICHE

VEDERE CAPITOLATO ONERI ACCORDO
QUADRO






CAPITOLO | - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'articolo n°14 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285, Codice della Strada, contiene opportuni
precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza,
correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e
delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.

Nello stesso articolo € stato opportunamente previsto, lobbligo della manutenzione e
della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle
relative pertinenze, nonché |’esecuzione degli interventi di sgombero della neve e di
trattamento antigelo.

Ne consegue che tutto il sedime stradale deve sempre essere mantenuto in perfetta
efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua
pulizia.

Alla luce dei succitati presupposti, il presente appalto ha per oggetto |’affidamento del
servizio di “sgombero della neve” e “trattamento antigelo”, atto a contenere od
impedire la formazione di ghiaccio nonché garantire la transitabilita e salvaguardare la
pubblica incolumita sulle vie, piazze ed aree comunali come indicato nell’Allegato E -
ELENCO STRADE COMUNALI.

La stagione invernale ha inizio il 15 novembre 2020 e si concludera il 15 marzo 2021.

Per l’espletamento del servizio, la Ditta assuntrice dovra mettere a disposizione
esclusivamente mezzi, mano d’opera, attrezzature e provviste necessarie, in quantita
minima e tipologia come prescritto nell’art. 2, comma 7B del capitolato d’oneri dell’accordo
quadro principale.

ART. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DELIMITAZIONE DEI PERCORSI

L’assuntore si obbliga ad eseguire i servizi che gli verranno ordinati sulle strade, piazze e
spazi comunali, risultano meglio specificati nei vari ORDINI DI SERVIZIO che verranno emessi
in base alle criticita e priorita riscontrate sul territorio, tenendo, in linea di massima, questo
ordine:

- piazze, parcheggi e aree mercato;

- zona centro storico in porfido;

- circonvallazioni esterne ed interne;

- direttrici scorrimento principali;

- strade di quartiere.

E’ riservata all’Amministrazione la facolta di rettificare o modificare la tabella dei percorsi,
in virtu di nuove acquisizioni del demanio comunale o specifiche disposizioni impartite dalla
D.E.C., sia ampliandoli che restringendoli, e cid senza l'obbligo di indennizzi e fermo
restando le condizioni contrattuali.

Qualora ’appaltatore non provveda all’esecuzione del servizio ordinato dalla D.E.C. nel
tempo e modi prescritti, la D.E.C. si riserva la facolta di far eseguire a mezzo di altre
imprese o con operai e mezzi propri, anche in modo continuo, qualungque servizio sia di
“sgombero della neve” che di “trattamento antigelo”, senza che ['appaltatore
subentrante possa fare eccezioni, anzi questi si dovra dichiarare obbligato ad assumere, alle
condizioni, prezzi e ribasso di contratto, quelle parti di servizio che gli fosse ordinato.



Sara pure facolta della D.E.C., ordinare all’appaltatore, I’implementazione del servizio, alle
condizioni, prezzi e ribasso del presente capitolato d’oneri, senza che egli possa rifiutarsi o
elevare qualsiasi domanda di compenso.

In merito alle eventuali diminuzioni od aumenti di prestazioni si richiamano le norme del
vigente Capitolato Generale per gli appalti di opere.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

L’espletamento del servizio, secondo le indicazioni elencate agli articoli successivi e quelle
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.E.C. consiste principalmente:
a) nel reperire e retribuire la mano d’opera occorrente e fornire i mezzi necessari per
l’espletamento del servizio;

b) nell’eseguire gli interventi di “sgombero della neve” dalle carreggiate stradali, dalle
piazze, viali e ove espressamente richiesto dai marciapiedi, a garanzia del regolare transito
veicolare e pedonale, nonché ’eventuale accumulo della neve in aree predisposte;

c) nell’eseguire gli interventi di “trattamento antigelo”, mediante spargimento di sale
marino industriale grezzo sul sedime stradale e ove richiesto sui marciapiedi per
prevenire la formazione di ghiaccio;

d) nell’eseguire, solo in via del tutto eccezionale e comunque su ordine della D.E.C., gli
interventi di “spalamento a mano” nelle aree non accessibili ai mezzi quali, marciapiedi,
passi carrai, vialetti, fermate bus, ecc.

ART. 4 - PERIODO E DURATA DELL’APPALTO

Il servizio del presente contratto attuativo, avra la durata della stagione
invernale a partire dal 15 novembre 2020 al 15 marzo 2021

| mezzi ed il personale necessario dovranno essere a disposizione in gqualungue giorno,
feriale o festivo ed in qualunque ora diurna o notturna, durante la stagione invernale, salvo
il verificarsi di nevicate e/o avverse condizioni meteorologiche eccezionali che possono
avvenire prima dell’inizio e dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso
’appaltatore sara tenuto comungue ad intervenire dietro corresponsione dei soli compensi
orari contrattuali a seguito di chiamata della Direzione del Servizio.

ART. 5 - AMMONTARE PRESUNTO DEL SERVIZIO

L’importo del servizio stimato sulla scorta del presente progetto, per l'impegno dei mezzi e
relativo personale addetto nonché di quella stagionale per |'approntamento di spargitori e
lame sui mezzi di cui all’art. 7 del presente Capitolato d’oneri ammonta come quota ad
euro 200.000,00 oltre I.V.A. di legge.

QUADRO ECONOMICO:
« quota fissa per approntamento ed impegno mezzi,

compresa 'attrezzatura GPS per rilevamento mezzi € 63.000,00
« quota variabile per noleggio mezzi, mano d’opera
e materiali, per espletamento servizio € 136.000,00

« oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.000,00



(si precisa che detti oneri gia considerano i costi
per [’esecuzione dell’appalto in maniera conforme
alle norme e disposizioni in tema di contrasto

alla diffusione del virus Covid-19)

TOTALE 1°C.A. NEVE 2020/21 € 200.000,00

INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA (vedere ALLEGATO F)

Allimpresa verranno liquidate, oltre alla quota fissa per l'impegno dei mezzi e relativo
personale addetto e quella per approntamento degli spargitori e delle lame sui mezzi, le
prestazioni effettivamente rese nel corso del Biennio, ai prezzi di cui all’allegato B - Elenco
Prezzi Unitari. Si precisa che nei prezzi unitari sono compresi le spese generali e I'utile
d’impresa nella misura rispettivamente del 15% e 10%

Date le caratteristiche intrinseche del servizio (sgombero della neve e trattamenti
antigelo), non e possibile prevedere specifiche quantita di lavoro né il numero degli
interventi necessari per l'espletamento dello stesso, pertanto le cifre complessive indicano
l’'importo presunto del servizio.

Nel caso in cui nel corso della stagione invernale non si rendesse necessario eseguire gli
interventi descritti nel presente capitolato d’oneri, allimpresa verra liquidata solo la quota
fissa per LUimpegno dei mezzi e relativo personale addetto e quella per
approntamento degli spargitori e delle lame sui mezzi. Nel caso in cui invece le condizioni
climatiche comportino la necessita di eseguire i necessari interventi, I’Amministrazione
provvedera alle integrazioni economiche occorrenti.

ART. 6 - TARIFFE ORARIE

Per U'applicazione dei prezzi di utilizzo dei mezzi e della mano d’opera, gli stessi si
intenderanno corrisposti per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno,
effettivamente in attivita di lavoro ed il personale operera in loco, per conto
dell’Amministrazione appaltante, pertanto non verranno incluse nelle prestazioni il fermo
macchina per soste varie, riparazioni, né i viaggi di andata e ritorno dalla propria sede
nonché la pausa ed il trasferimento del personale.

Nel prezzo si intendono altresi compresi il prezzo del carburante, del manovratore ed ogni
altro onere occorrente per ’'impiego stabilito.

| prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolanti per tutto il periodo del servizio,
salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 7 - ELENCO PREZZI

Le prestazioni verranno compensate “a misura” applicando i prezzi, al netto del ribasso
offerto, dei seguenti elaborati allegati all’accordo quadro principale:

C1-ELENCO PREZZI UNITARI NEVE

C2-PREZZIARIO OOPP LOMBARDIA 2020 - VOL 1.1
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C3-PREZZIARIO OOPP LOMBARDIA 2020 - VOL. 2.1

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA

L’Impresa dovra uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione del
Servizio preposto per il controllo per le esigenze della circolazione e sicurezza degli utenti
della strada e affinché il servizio venga svolto regolarmente.

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, |'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e
territoriali per il settore di appartenenza nella Provincia di Pavia per tutti i lavoratori
impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre province.

L'lmpresa sara unica responsabile in caso di incidenti che dovessero verificarsi
nell'espletamento del servizio.

| suddetti obblighi vincolano l'lmpresa anche se non & aderente alle associazioni stipulate o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla
struttura e dimensione delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

L'lmpresa aggiudicataria é tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire
l'incolumita e la salute sia delle persone addette al servizio che dei terzi, impiegando inoltre
solamente mezzi ed attrezzature consentiti dalle leggi e normative in materia.

Ogni pil ampia responsabilita in caso di inconvenienti od infortuni ricadra pertanto
sull'appaltatore, restando pienamente sollevata 'Amministrazione nonché il suo personale
preposto alla sorveglianza e direzione.

E a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di
sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti in materia e in particolare dal
D. Lgs. n"81/2008 e s.m.i., ivi compreso il controllo sullosservanza da parte di singoli
lavoratori delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro citate e sulluso dei mezzi
individuali di protezione messi a loro disposizione.

Entro 30 giorni (trenta) dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei
servizi, l'impresa aggiudicataria provvedera alla presentazione del proprio piano della
sicurezza per la valutazione dei rischi (DVR), in cui per ognuna delle attivita previste dal
presente Capitolato d’oneri, siano specificate le modalita, le attrezzature ed i prodotti
utilizzati nello svolgimento del presente servizio, nonché tutte le informazioni e gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il DVR dovra essere aggiornato e riconsegnato integralmente al minimo a cadenza
annuale. Il DVR dovra essere inoltre aggiornato ad ogni cambio di nominativo dei
riferimenti per la sicurezza per conto della ditta aggiudicataria, in esso citati.

Ogni consegna del DUVRI dovra essere formalizzata tra le parti.

L'lmpresa aggiudicataria si obbliga comunque a provvedere, a sua cura e sotto la propria
responsabilita, a tutte le spese occorrenti, secondo i pilu moderni accorgimenti della
tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n“81/2008, la completa sicurezza nel corso del
servizio e l'incolumita delle persone addette allo stesso e per evitare incidenti e/o danni di
qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le relative operazioni ed
esonerando di conseguenza |’Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilita.

Sono completamente a carico dell’impresa aggiudicataria del servizio, gli oneri afferenti
l'impiego di:




- uniformi per il personale impiegato;

- dispositivi di protezione individuale;

- tessere di riconoscimento e distintivi;

- materiale di protezione individuale contro gli infortuni;

- attrezzature atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;

- ogni altro onere necessario per ’espletamento dei servizi.

L'impiego degli attrezzi e dei mezzi d’opera, la loro scelta e le caratteristiche tecniche,
devono essere perfettamente compatibili con U'attivita del committente, tecnicamente
efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento.

Tutte i mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio devono essere conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E.

Infine, per nessuna ragione, llmpresa aggiudicataria dovra sospendere unilateralmente
l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto.

L'aggiudicatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'aggiudicatario.

In merito alla facolta dell’aggiudicatario di avvalersi dell’istituto del subappalto o affidare
attivita che non costituiscono subappalto si rimanda al disposto dell’art. 217 del DLGS 50-2016
L’impresa e altresi tenuta al rispetto delle norme di legge dal vigente Codice della Strada e
dai regolamenti comunali di Polizia Locale.

ART. 9 - DANNEGGIAMENT]

La ditta aggiudicataria € responsabile di eventuali danni arrecati al sedime o manufatti di
proprieta comunale o privata come, rimozione di lastre in pietra naturale, cordoli,
chiusini, segnaletica, paracarri, dossi artificiali, attraversamenti pedonali rialzati (segnalati su
strada ed elencati nell’Allegato C ) ecc. conseguentemente allo svolgimento del servizio.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati alla Direzione del Servizio e
riparati a perfetta regola d’arte a cura e spese della ditta aggiudicataria, in difetto si
procedera d’ufficio tramite altra ditta individuata dalla Direzione del Servizio avvalendosi
del deposito cauzionale per la copertura delle spese sostenute.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria del servizio assume in proprio ogni responsabilita sia civile che
penale, per danni a persone o cose, derivanti dall’espletamento del servizio in oggetto.

A tal fine la ditta aggiudicataria di ogni reparto, prima della firma del contratto, dovra
dimostrare di aver stipulato una polizza assicurativa RC per copertura di eventuali danni con
massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per cose, ed a € 5.000.000,00 per eventuali
danni a persone.

ART. 11 - PENALI

Salvo diversi risarcimenti a terzi o all’Amministrazione comunale per gli eventuali
disservizi cagionati nonché per il ripristino delle condizioni di normalita della viabilita
pubblica, per tutti gli interventi giornalieri in capo all’affidatario del servizio, sia di
“sgombero della neve” che di “trattamento antigelo”, effettuati in seguito a partenze
ritardate del servizio o non effettuati per intero, verranno applicatele seguenti penali:
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MEZZI

per ogni mezzo che si presentera in servizio con ritardo

per ogni ora o frazione penale oraria di € 500,00
per ogni mezzo che non si presentera in servizio per

tutta la giornata penale giornaliera di € 1.000,00
| SPALATORI

per ogni spalatore che si presentera in servizio con

ritardo per ogni ora o frazione penale oraria di € 200,00
per ogni spalatore che non si presentera in servizio per

tutta la giornata penale giornaliera di € 500,00

SALE MARINO INDUSTRIALE

per mancata disponibilita di sale marino al momento
dell’evento penale giornaliera di € 2.500,00

l

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI MEZZI]

per utilizzo di altro prodotto similare anziché di sale

marino industriale grezzo penale giornaliera di € 800,00
per utilizzo mezzi d’opera, lame o spargitori non
conformi a quelli indicati nel piano neve penale giornaliera di € 800,00

|

PRESCRIZIONI GENERALI

per ogni inadempienza alle prescrizioni e agli ordini
impartiti dalla Direzione del Servizio penale di € 500,00

|

PERCORSI NON AUTORIZZATI

per ogni mezzo sorpreso a svolgere attivita non
autorizzate o fermi per ingiustificato motivo penale di € 300,00

Le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione comunale per l'esecuzione dei servizi
con mezzi propri o di altra Ditta verranno addebitate alllmpresa. Le penalita applicate
non concorrono a determinare risparmio nella spesa anzidetta.

Le penalita rilevate verranno immediatamente contestate all’Appaltatore e trascritte su
apposito verbale entro le successive 24 ore.

Limporto delle penalita verra esplicitamente citato nel certificato di pagamento relativo
allo stato d’avanzamento dei lavori in cui sono state erogate, senza detrazione alcuna
sull’ammontare dell’importo maturato alla data di emissione dello stesso, ma verranno
introitate a parte mediante apposito atto di riscossione.

L'appaltatore sara ritenuto responsabile in via amministrativa, civile e penale dei danni
patiti da terzi per i verificarsi di incidenti causati o riconducibili a inadempienze parziali o
totali rispetto al presente capitolato.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di prelevare senza alcun preavviso
campioni per le opportune verifiche da effettuarsi presso istituti di ricerca e controllo
abilitati, sul materiale impiegato per il disgelo stradale (sale marino industriale grezzo).

Le spese per le operazioni predette e per le analisi, da effettuarsi presso laboratori
autorizzati a scelta del committente, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 12 CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Alla fine di ogni intervento, la ditta appaltatrice dovra consegnare alla Direzione del Servizio
per la verifica e l'approvazione, la lista della mano d’opera e dei mezzi impiegati, con



l'indicazione delle ore lavorate, che dovranno trovare riscontro nei tabulati forniti dal
sistema GPS

E’ fatto obbligo tassativo alla ditta di tenere per proprio conto e continuamente
aggiornata la contabilita degli interventi indipendentemente da quella tenuta dalla
Direzione del Servizio e di segnalare tempestivamente eventuali possibili eccedenze dalla
cifra di contratto.

La ditta aggiudicataria, raggiunto 1'80% dell’entita dell’ammontare presunto del
contratto, dovra darne comunicazione scritta alla Direzione del Servizio, al fine di
rendere la stessa in grado di assumere i provvedimenti necessari per un ulteriore
finanziamento, e potra proseguire nel servizio oltre i termini finanziari del contratto
solo previo ordine scritto della Direzione stessa.

ART. 13 - PAGAMENT]

| compensi per le prestazioni eseguite decorreranno dall'ora in cui i mezzi d’opera
raggiungeranno la zona assegnata per iniziare il servizio sull’itinerario stabilito.
Le ore di effettivo servizio che verranno retribuite alla Ditta saranno quelle risultanti dalle
LISTE SETTIMANALI controfirmate dalla Direzione del Servizio.
| pagamenti verranno liquidati mediante stati d’avanzamento nel seguente modo:
a) in presenza di prestazioni sostenute:
ogni qualvolta 'importo del servizio al netto delle ritenute di legge ed i.v.a. raggiunga la
soglia minima di € 70.000,00 (settantamila), comprensiva delle quote fisse calcolate
proporzionalmente alla data di emissione dello stato d’avanzamento;
Sara comunque emesso uno stato d’avanzamento, indipendentemente dalle condizioni
sopra citate e di importo inferiore, al termine di ogni stagione invernale indicata
all’art. 1 del presente Capitolato d’oneri.
b) in assenza di prestazioni sostenute:
alla scadenza del 31 dicembre verra contabilizzata e liquidata la quota relativa all’anno
2020 per l’approntamento e l’impegno dei mezzi sino a questa data;
alla scadenza del 15 marzo 2021 verra contabilizzata e liquidata la restante parte relativa
alla stagione in corso per impegno mezzi.
Tale conteggio verra confrontato con le liste in economia dei mezzi e delle provviste
opportunamente elaborate nel corso del servizio e controfirmate dall’Impresa stessa.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale del servizio,
l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono allamministrazione committente il
documento unico di regolarita contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

ART. 14 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
A - Capitolato d’oneri;

C1 - Elenco prezzi unitari NEVE;

C2 - PREZZIARIO OOPP LOMBARDIA 2020 VOLUME 1.1

C3 - PREZZIARIO OOPP LOMBARDIA 2020 VOLUME 2.1

E - elenco strade comunali;

ART. 15 - SICUREZZA



Il servizio, oggetto del presente contratto attuativo,non genera un cantiere ai sensi del Titolo
IV D.Lgs. 81/08, e pertanto non richiede |’adozione di PSC e la nomina di CSP/CSE, ma solo il
deposito del POS dell’aggiudicatario in relazione ai lavori da eseguire.

CAPITOLO Il - NORME TECNICHE

LE PRESENTI NORME TECNICHE SONO GIA’ STATE OGGETTO DI TRATTAZIONE DELL'CAPITOLATO
D’ONERI DELL’ ACCORDO QUADRO PRINCIPALE (VEDERE ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEGLI
INTERVENTI - COMMA B)

Vigevano,

IL PROGETTISTA

(Geom. Paolo Valentini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Paolo Valentini)



Allegato C1

CITTA DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Pianificazione Mobilita, Manutenzione Strade, Segnaletica e Accessori

ACCORDO QUADRO

per lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie comunali,
compreso segnaletica, servizio sgombero neve e trattamento antigelo — periodo
15/11/2020 - 31/10/2024

CiG:

ELENCO PREZZ| UNITARI NEVE







COMUNE DI VIGEVANO -
C.SO VITTORIO EMANUELE Il N. 25

27029 VIGEVANO (PV)

Codice

01

02

03

04

04.1

( Euro seltemilavirgolazerozera )

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

QUOTA FISSA MENSILE IMPEGNO MEZZ|
Quota fissa mensile per IMPEGNO DEIl MEZZI,
di qualsiasi tipo e portata, dotalo sia di lama
spazzaneve che/o di spargitore;

compreso tutlo il personale addetto, maleriali,
carburanti e accessori per il suo funzionamento
su strada, per tutto il periodo stagionale compraso
nell'appalto.

..... mezzo/mese

( Euro seicentavirgolazerozere )

QUOTA FISSA STAGIONALE PER
APPRONTAMENTO MEZZI

Quota fissa STAGIONALE PER
L'APPRONTAMENTCO DEI MEZ2ZI sia con lama
che con spargisale per tulto il periodo stagionale
indicato nell'appalto;

nel prezzo si intende compreso tutto il costo
relativo @ mezzi, manodopera e materiali
necessari sia alla predisposizione al servizio ad
inizio stagione, sia tullo quanto necessaric per
riportare il mezzo allo stalo originario delle sue
funzioni a fine stagione.

..... mazzofstag

( Euro cinquecentovirgolazerazero )
APPRONTAMENTO MEZZ| CON SISTEMA GPS
Approntamento dei mezzi con sistema GPS,

come meglio descritto allart. 33 del Capitolato
d'oneri allegato al presente progetto.

MEZZO  SPAZZANEVE/SPARGISALE con
potenza sup. a BOhp o portata sup. a 35q.li
Traitore con potenza minima di 80 hp lama
spartinave anteriore, sollevabile ed orientabile a
comando idraulico, di lunghezza tale da garantire
in fase operativa una larghezza di sgombero pari
ad almeno a mt. 3 o autocarro con cassone
ribaltabile di portata sino a 12 mc, corredato con
spargitore trasportato di capienza minima mc. 6
con spargitore a disco o elica rotante ad
espulsione cenlrifuga elo lama spartineve
anteriore, sollevabile ed orientabile a comando
idraulico, di lunghezza tale da garantire in fase
operativa una larghezza di sgombero pari ad
almeno a mi. 3, per la viabilita principale, con
lama o spargisale forniti dall'appaltatore per ogni
ora di servizio utile,

Diumno - feriale

( Euro novantoltovirgolazerozero )

@l &

. acorpo

.. ora

PREZZO

600,00

500,00

§.000,00

96,00



COMUNE DI VIGEVANO -.
C.50 VITTORIO EMANUELE I N. 25
27029 VIGEVANO (PV)

Codice

04.2

04.3

04.4

05

05.1

053

054

Cb

Vigevana,, ' *

E5]

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

MNotturno - fariale

{ Euro centounovirgolazerozero )

Diuma - festivo

( Euro centoquattrovirgolazerozero )

( Euro centosettevirgolazerozera )

( Euro sellantanovevirgolazerozero )

( Euro ottantaduevirgolazerozero )

Notturno - festivo

MEZZ0O SPAZZANEVE/SPARGISALE di portata
max. sino a g.li 35,00

Autocarro con cassone di portata sinoa 35
qli comredato con spargitore trasportato di
capienza mc. 2 elo lama anteriore per viabilita
secondana o centro storico, per ogni ora di
servizio utile con spargitore e lama forniti
dall'appaltatore;

Diumo - feriale
MNotturno - feriale

Diumo - fastivo

.. ora

.. ora

.. bra

.. ara

.. ora

.. Qra

(Euro ottantacinquevirgolazerozero)

Notturno - festivo

.. ora

{ Euro ottantanovevirgolazerozero )

SALE MARINO
Fornitura di sale marino industriale grezzo, sfuso
0 in sacchi, per disgelo stradale.

.. kg

(Euro zerovirgaladodici )

s

PROGETTISTA

Wo Valentini 3 @

lo

L RESPONSABRILE DEL PROCEDIMENTO

lentini)
—

PREZZO

101,00

104,00

107,00

79,00

82,00

85,00

89,00

0,12



Fogliol

strade comunali

N. Invent. | Codice Tipo Denominazione lunghezza larghezza
271 0010 |Via ABBA CESARE 155,00 8,00
1 0030 |Via ABRUZZI 200,00 8,00
2 0050 |Via ADDA 126,50 5,80
272 0070 |Viale AGRICOLTURA 700,00 10,20
3 0080 |Via AGUZZAFAME (TUTTA) 1178,00 7,00
4 0120 |Via ALBINI PIER LUIGI 217,60 6,50
5 0130 |Via ALEARDI ALEARDO 164,00 5,00
0150 |Via ALFIERIVITTORIO
6 (& privata dopo via C. Porta) 224,00 10,20
10 0170 |Via AMENDOLA GIOVANNI 152 6
7 0200 |Vicolo |[ANSELMI 64,50 3,10
236 0230 |Corso |[ARGENTINA 810,00 20,00
8 0240 |Via ARIOSTO LUDOVICO 253,00 10,00
243 0270 |Via ARONA 217,00 7,20
273 0280 |Viale ARTIGIANATO 2300,00 10,20
9 0300 |Via ASTI 180,00 10,00
18 0310 |Via BAINSIZZA 147 7.3
267 0320 |Via BALDUZZI PADRE GIOV. 110,00 11,00
10 0360 |Vicolo |BARBAVARA 69,00 4,10
333 0375 |Via BARBIERI LUIGI 280,00 10,00
385 Via BARTALI GINO
11 0410 |Via BATTISTI CESARE 80,00 9,30
12 0420 |Via BATTU' 5,20 5,50
13 0430 |Piazza |BEATO MATTEO 44,00 22,00
55 0440 |Viale BEATRICE D'ESTE 530,00 12,00
244 0450 |Via BECCARIA CESARE 44,50 7,80
247 0470 |Via BELLARIA 280,00 8,00
0480 |Via BELLERIO
14 0500 |Via BELLINI VINCENZO 307,50 10,20
15 0510 |Via BERCLEDA 410,00 4,40
16 0530 |Via BERRUTI MONS. PIETRO 164,00 10,00
270 0545 |Via BERTOLINI PIETRO 510,00 7,10
17 0560 |Via BESOZZI FRATELLI 98,00 8,00
18 0610 |Via BIFFIGNANDI P.GIORGIO 105,00 9,00
274 0620 |Via BINASCO 467,00 6,50
19 0630 |Via BIXIO NINO 185,00 8,00
20 0660 |Via BOITO ARRIGO 92,00 10,00
21 0670 |Via BOLDRINI VINCENZO 224,00 5,50
22 0680 |Via BOLIVIA 160,00 30,00
0715 |Via BORSELLINO PAOLO
275 0730 |Via BOTO DA VIGEVANO 160,00 6,00
264 0750 |Via BOTTO ANNA 155,00 10,00
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23 0780 [Via BRACCIANO 190,00 5,00
24 0790 [Via BRAMANTE 190,00 14,00
25 0800 [Via BRAMBILLA CARLO STEFANO 30,00 3,00
276 0810 [Via BRENTA 116,00 12,00
277 0820 [Via BRESCIA 171,00 5,80
26 0830 [Via BRETTI PIERLUIGI 264,00 7,00
278 0850 [Via BRIGATA GIOVANNI LEONI 167,00 6,50
252 0860 [Via BRIGATA MATTEO 190,00 10,00
251 0870 [Via BRIGATE PARTIGIANE 320,00 10,00
238 0880 ([Corso |BRODOLINI GIACOMO 980,00 20,00
27 0900 [Via BUCCELLA 3450,00 6,50
28 0910 [Via BUONARROTI MICHELANGELO 136,00 8,00
29 0920 [Via BUOZZI BRUNO 198,00 10,00
0925 [Via BUSCAGLIA PIETRO
279 0930 [Via BUTTI ATTILIO 205,00 8,00
0990 [Via CAIMI GIUSEPPE 159,00 8,10
30 0950 [Via CADORNA LUIGI 82,00 12,00
31 0960 [Via CADUTI PER LA LIBER. 117,15 9,00
32 0980 [Via CAGNONI FRATELLI 365,00 6,00
0990 [Via CAIMI GIUSEPPE 159,00 8,10
33 1000 |Via CAIROLI 380,00 10,50
261 1010 |Via CALABRIA 230,00 8,00
280 1020 |Via CALATAFIMI 453,00 10,00
1025 |Via CALDARA CARLO 178 9
34 1040 Piazza |[CALZOLAIO D'ITALIA 177,00 135,00
1050 |Via CAMINA (vicinale
281 dopo corso U. la Malfa) 306,00 10,00
35 1120 |Via CANTU' CESARE 155,00 10,50
1130 |Via CAPPUCCINI (vicinale
36 dopo Via Cirié) 6,00
237 1140 |Via CAPRERA 239,00 7,00
37 1170 |Via CARAROLA (TUTTA) 480,00 9,00
39 1200 |Via CARDUCCI GIOSUE' 238,00 12,00
235 1220 |Via CARREL GIOV. ANTONIO
41 1230 |Via CARROBBIO 158,00 9,00
42 1240 |Via CARSO 213,00 5,50
43 1250 |Via CASALE LUIGI 150,00 6,00
1390 |Strada |CASCINE BARBAVARA
44 (vicinale dopo Corso A. Moro) 375,00 4,00
1460 |Via CASTELLANA
45 (vicinale dopo Corso Nenni) 380,00 7,00
46 1480 |Via CATALANI ALFREDO 121,00 6,00
47 1490 |Strada |[CATTABREGA 1400,00 5,00
282 1510 |Via CATTANEO CARLO 156,00 7,50
48 1520 |Via CAVALLOTTI FELICE 94,30 6,15
50 1580 |Corso |CAVOUR 515,00 19,50
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1600 |Via CERESIO
(vicinale dopo il ponte sul Canale

51 Elena) 530,00 8,00
52 1610 |Via CERIOTTI DON AMBROGIO 102,00 5,00
283 1620 |Via CERVI FRATELLI 257,00 10,00
53 1630 |Via CESAREA 178,15 8,72
54 1650 |Via CHIESA DAMIANO 245,00 6,50
56 1730 |Via CIMITERO MORSELLA 200,00 6,00
284 1760 |Via CISLIANO 192,00 10,00
59 1770 |Via COL DI LANA 226,00 6,00
332 1785 |largo COLLI FRANZONE PIETRO
60 1780 |Via COLLI LUCIO 175,00 6,00

1795 |Via COMELLI MONSIGNOR TARCISIO
285 1800 |Viale COMMERCIO 1600,00 10,20
286 1890 |Via CORSICO 242,00 10,00
254 1910 |Via CROCE BENEDETTO 450,00 10,00
287 1960 |Via CUSAGO 180,00 7,10
66 2010 |Via D'AVALOS ALFONSO 260,00 12,00
67 2030 |Via D'AZEGLIO MASSIMO 103,00 4,00
63 1970 |Via DA CAMINO GUGLIELMO 242,00 8,00

1975 |Via DALLA CHIESA CARLO ALBERTO

1995 |Via D'ANNUNZIO GABRIELE
64 2020 |Via DA VIGEVANO GUIDO 123,00 12,00
65 2000 |Via DANTE 180,00 13,50
68 2040 |Via DE AMICIS EDMONDO 360,00 12,00
288 2080 [Corso |DE GASPERIALCIDE 620,00 10,60
73 2120 |Via DE MOTIS FRATELLI 73,00 5,00
241 2140 |Via DE ROSA FRANCESCO
69 2050 |Via DE' BASTICI LUCREZIA 210,00 12,00
70 2060 |Via DE'BUSSI ANDREA 202,00 7,50
76 2170 |Via DE' DOMENICANI 156,00 6,50
266 5130 [Vicolo |DE'ROVETI 140,00 4,00
71 2070 |Via DECEMBRIO PIER CANDIDO 162,00 16,00
141 4110 |Via DEGLI ORTI 376,00 9,00
82 2320 |Via DEI FIORI 111,00 9,00
289 2600 |Via DEI GELSI 80,60 8,20
128 3530 |Viale DEI MILLE 1170,00 20,00
290 4440 |Via DEI PIOPPI 278,00 5,70
160 4650 |Via DEI PRATI 110,00 6,00

5050 [Strada |DEI RONCHI (vicinale
177 dopo Via Orefici) 160,00 8,00
291 5930 |Via DEI TIGLI 142,00 5,70
40 1210 |Via DEL CARMINE 302,00 9,78
248 1720 |Viale DEL CIMITERO 940,00 10,00
61 1820 |Via DEL CONVENTO 208,00 6,00
158 4580 |Via DEL POPOLO 245,00 7,00
72 2110 |Via DEL POZZO SIMONE 119,60 5,55
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213 5890 Via DEL TERRAGGIO 300,00 4.00
62 1900 Via DELLA COSTA 222,00 9,50
93 2640 Via DELLA GIOIA 820,00 6,00
106 3040 Viale DELLA LIBERTA' 725,00 11,00
268 4160 |Via DELLA PACE 80,00 10,00
161 4670 |Via DELLA PRESSA 285,00 5,50
167 4850 |Corso |DELLA REPUBBLICA 263,50 8,70
38 1190 Via DELLE CARCERI 45,00 3,80
74 2130 Vicolo |[DEOMINI 80,00 5,50
210 5710 Strada [DI SOPRA 126,00 9,50
236 2160 Corso [DIVITTORIO GIUSEPPE 710,00 20,00
75 2150 [Via DIAZ ARMANDO 174,00 12,00
77 2200 [Via DONIZETTI GAETANO 270,00 12,00
302 2205 [|Via DUCA ARTEMIO 125,00 12,00
78 2210 Piazza |DUCALE 120,50 42,00
79 2220 Via DUSE ELEONORA 543,00 10,00
292 2250 Via ENDINE 210,00 10,60
80 2260 Via ERBA CARLO 142,00 8,00

2275 Piazza [(EROI DI CEFALONIA E NASSIRYA

2278 [Via FALCONE GIOVANNI
249 2290 [Via FARINI CARLO 498,00 9,00
81 2300 Via FERRARI BERNARDINO 192,00 6,00

2305 PL. FIERA
256 2340 Via FOGAZZARO ANTONIO 450,00 10,00

Via FOGLIANO INEFERIORE (sino al
civ. 242)

83 2390 [Via FONTANA ROSA 108,00 5,20
262 2420 Via FOSCOLO UGO 259,00 10,00

2440 Via FOSSANA

(vicinale dopo Corso U. la Malfa) 305,00 4,50

2465 [Via FRASCONA' SALVATORE
85 2500 [Via GALILEI GALILEO 125,00 10,00
306 2505 [Via GALLI EMILIO 375,00 9,60
86 2510 Via GAMBOLINA 847,00 4,50
87 2540 Via GARBARINI G. BATTISTA 180,00 6,30
88 2550 Via GARBIGLIA 272,00 5,50
89 2570 Corso [GARIBALDI ANITA 180,00 14,00
90 2580 [Corso |GARIBALDI GIUSEPPE 270,00 17,00
293 2595 [Via GAZZO CARLO 209,00 20,00
91 2610 [Corso |GENOVA 1710,00 12,00
92 2620 Via GIANOLIO MATTEO 573,00 6,50

2650 Via GIORDANO UMBERTO (TUTTA) 252 6
294 2665 Corso [GIOVANNI XXIII 750,00 10,60

2667 Via GIOVANNI PAOLO 1l

2695 [Via GIUSTO BERNARDINO
94 2720 [Via GOLDONI CARLO 187,00 10,00
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2730 [|Via GORIZIA (tra viale liberta e viale
246 - 2461 artigianato) 890,00 8,00
255 2750 |Via GOZZANO GUIDO 80,00 10,00
245 2760 |Via GRAMSCI ANTONIO 808,00 8,00
295 2770 |Via GRANDI ACHILLE 127,70 6,65
95 -96 2780 |Via GRAVELLONA 3490,00 12,50
97 2790 |Via GRIONA 164,35 5,50
296 2800 |Via GROSSI TOMMASO 197,00 7,50

2815 |Via GUSBERTI CARLO
297 2840 |Viale INDIPENDENZA 462,00 10,00
298 2850 |Viale INDUSTRIA 1800,00 10,20
98 2860 |Via ISEO 105,00 6,50
99 2870 |Via ISONZO 221,00 10,00
100 2890 |Piazza |ITALIA 100,00 60,00
101 2900 |Via IVALDI GUIDO 175,00 5,00
299 2825 |Via KENNEDY JOHN E ROBERT 101,00 11,53
300 2915 |Via LA MALFA UGO 1255,00 11,00
49 2930 |Via LA MARMORA ALESSANDRO 480,00 13,00
102 2960 |Piazza |LAVEZZARI GIUSEPPE 50,00 25,00
301 2970 |Via LAZIO 61,00 6,25
103 3010 |Via LEONARDO DA VINCI 480,00 11,30
104 3020 |Via LEONE XIllI 148,00 6,00
105 3030 |Viale LEOPARDI GIACOMO 703,00 20,00
257 3050 |Via LIGURIA 100,00 8,10
107 3070 |Viale LOMBARDIA 320,00 12,50

3085 |Piazzal [LONGO LUIGI

e 250,00 250,00

108 3090 [Via LONGORIO (sino a C.so De Gasperi) 300,00 5,00
282 6500 |Via VISCONTI LUCHINO 177,2 6,1
109 3110 |Via LUDOVICO IL MORO 117,00 11,50
214 3130 |Via LUNGO TICINO LIDO (TUTTA) 737,00 10,00
110 3140 |Via MADONNA DEGLI ANGELI 488,00 10,00
111 3150 |Via MADONNA SETTE DOLORI 532 8
112 3180 |Via MAGGI FRANCESCO 177,00 6,00

3190 |Via MAGNANINA (vicinale dopo
113 Corso Papa Giovanni XXIIl) 156,00 4,50

3220 |Via MANARA NEGRONE 535,00 12,00
115 3240 |Via MANTOVA 173,00 6,00
116 3250 |Viale MANZONI ALESSANDRO 174,00 21,00
117 3260 |Via MARAZZANI ULISSE 155,00 11,00
118 3270 |Via MARCHE 221,00 8,00
119 3280 |Via MARCONI GUGLIELMO 268,00 10,00
303 3320 |Via MARSALA 148,00 7,00
120 3370 |Piazza |MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 35,00 19,00

3375 |Via MARTIRI DELLE FOIBE 315,00 20,00
250 3390 |Via MASCAGNI PIETRO 320,00 10,00
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3405 [Via MASTRONARDI LUCIO
121 3410 [Via MATTEOTTI GIACOMO 823,00 8,00
122 3420 [Viale MAZZINI GIUSEPPE 475,00 26,00
123 3440 [Via MENTANA 357,00 7,50
124 3450 |Vicolo |MERCALLI ANDREA 43,00 3,50
125 3460 |Via MERULA GIOVANNI 159,95 8,53
126 3480 [Vicolo |MEZZANABIGLI 133,00 2,00
304 3500 [Via MICCA PIETRO 408,00 7,50
127 3510 [Corso |MILANO 2007,00 12,00
3570 [Via MINZONI DON GIOVANNI (tra via
242 della Gioia e Via Russo) 143,00 7,50
307 3650 |Via MOLVENO 142,00 8,65
239 3670 |Via MONDETTI 87,00 9,50
3695 [Via MONTANELLI INDRO 380,00
129 3730 [Viale MONTE GRAPPA 963,00 20,00
3710 [Via MONTEBELLO DELLAB. (TUTTA)
308 1110,00 7,80
130 3740 |Via MONTELLO 400,00 4,00
168 3750 |Via MONTE NERO 158 6
131 3810 [Via MONTI VINCENZO 280,00 10,00
309 3835 [Corso |MORO ALDO §20,00 11,00
132 3850 [Via MORSELLA 1150,00 5,00
133 3860 ([TR. MORSELLA SAN MARCO 266,00 3,50
334 3865 |Via MORSELLI PAOLO
310 3880 |Via MOTTA VISCONTI 436,00 10,00
134 3890 |Via MULINI 345,00 10,00
135 3900 [Via MURATORI LUDOVICO 154,00 3,50
136 3910 [Via NAVIGLIO SFORZESCO 116,00 10,50
311 3935 [Corso |NENNIPIETRO 1215,00 11,00
137-312 (3970 |[Corso |NOVARA 1190,00 12,00
3960 |Via NOSOTTI 200 4
138 3990 |Via OBERDAN GUGLIELMO 302,00 13,00
138 - 139/1/4010 |Via OLIVELLI TERESIO 180,00 10,00
313 4040 |Via OLTREPO 218,00 7,00
140 4060 |Via OREFICI 242,00 6,50
4080 |Via OROBONI ANTONIO 650 9,9
142 4140 |Via OTTONE CASIMIRO 163,00 8,00
143 4150 |Via OTTONE GIUSEPPE 57,00 10,00
144 4190 |Via PARINI GIUSEPPE 217,00 10,00
145 4210 |Via PASTEUR LUIGI 98,00 11,00
314 4230 |Via PASUBIO 207,00 8,00
146 - 147 (4240 [Corso |PAVIA 1519,00 12,00
148 4260 |Via PELLICO SILVIO 123,00 6,50
149 4280 |Via PERGOLESI G.BATTISTA 205,00 10,00
150 4290 |Via PEROSI DON LORENZO 90,00 4,50
151 4310 |Via PERSANI DON LUIGI 166,00 5,00
315 4320 |Via PERUGINO 496,00 18,00
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152 4350 |Viale PETRARCA FRANCESCO 784,00 20,00
316 4370 |Via PIAVE 207,50 10,00
258 4380 |Via PIEMONTE 370,00 7,50
317 4390 |Via PIETRAMELLARA PIETRO 224,00 10,00
153 4400 |Via PIETRASANA 478,00 7,50
202 4460 |Vicolo |PISACANE CARLO 93 4,2
154 4470 |Via PISANI DOMENICO 190,00 6,00
318 4480 |Via PISTOIA GIOVANNI BATTISTA 242,00 9,00
155 4510 |Via PODGORA 145,00 5,00
156 4520 |Via POERIO CARLO 61,00 6,00
157 4550 |Via POMPEI 330,00 6,00
159 4590 |Via PORTA CARLO 171,00 8,00
209 4680 |Via PRIMAVERA 443 3
335 4695 |Via PROFILI GIOVANNI 180,00 12,00
162 4700 |Via PUCCINI GIACOMO 75,00 10,00
163 4710 |Via PUGLIE 215,00 4,50
164 4720 |Via PUSIANO 105,00 4,00
319 4740 |Via QUARTO 162,00 7,70
165 4750 |Piazza [QUATTRO NOVEMBRE 70,00 60,00
320 4770 |Via RAFFAELLO 410,00 9,75
166 4780 |Via RAFFELE AMBROGIO 214,00 8,00
4795 |Via RAMELLI SERGIO
168 4860 |Via RIBERIA AGNESE 383,00 6,00
215 4880 |Via RICCI GIOVANNI BATTISTA 155 8
169 4900 |Via RISORGIMENTO 225,00 6,00
170 4910 |Via RISTORI ADELAIDE 234,00 10,00
171 4920 |Via ROBECCHI DON GIUSEPPE 180,00 5,00
172 4940 |Via ROCCA VECCHIA 404,00 5,00
173 4950 |Via RODOLFI CAMILLA 131,00 12,00
174 5000 [Via ROGGIA VECCHIA 125,00 4,00
175 5020 [Via ROMA 78,00 8,50
219 5030 [Via ROMAGNA 200 55
176 5040 |Via RONCALLI VINCENZO 73,35 5,05
240 5080 |Via ROSSELLI FRATELLI 245,00 7,50
5080 |Via ROSSI CASE' LUIGI (solo
1/2 strada lato stadio comunale) 210,00 6,80
178 5100 [Via ROSSINI GIOACCHINO 255,00 9,00
179 5110 [Via ROVERETO 378,00 10,00
5135 |Via RUDICH LEON
180 5140 |Via RUFFINI FRATELLI 232,00 7,50
5160 [Via SABOTINO (tra via Col di Lana e Via
321 Montello) 135,00 3,00
181 5170 [Via SACCHETTI EGIDIO 405,00 15,00
182 5190 [Via SACRAMENTINE 69,00 8,00
322 5220 |Via SALEMI 68,00 9,00
233 5450 |Via SANTI CRISPINO E CRISPINIANO 235 6,5
183 5260 |Vicolo |SAN CRISTOFORO 35,00 6,00
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336 5280 Piazza |SAN FRANCESCO 72,15 7,97
184 5280 Via SAN FRANCESCO
185 5300 Via SAN GIACOMO 194,00 10,50
186 5310 Via SAN GIOVANNI 1700,00 9,00
187 5320 [Via SAN GIUSEPPE 113,00 9,00
188 5326 [Strada |[SAN MARCO 300,00 5,00
189 5340 [Via SAN PIO V 93,00 10,00

5345 Via SAN PIO DA PIETRALCINA
193 5400 Piazza |SANT'AMBROGIO 85,00 43,00
190 5350 Via SANTA CASA 216,00 6,50
191 5370 Via SANTA CROCE 82,00 7,00
192 - 192/115380 Via SANTA MARIA 1022,00 8,00
323 5410 [Via SANTA RITA 68,50 10,00
194 5420 [Vicolo |SANTA TECLA 40,00 5,00
195 5430 Vicolo |[SANTA TERESA 59,00 5,50
196 5470 Via SANTORRE DI SANTAROSA 133,00 6,00
197 5480 Via SAPORITI 159,00 6,50
198 5490 Via SAPRI 128,00 8,00
199 5500 Via SARDEGNA 120,00 5,50
200 5510 [Via SAURO NAZARIO 252,00 10,50
201 5520 [Via SCAPARDINI MONS.ANGELO 174,00 8,00
202 5550 Vicolo [SCOTTI 70,00 5,00
203 5590 Vicolo [SEMINARIO 82,00 5,00
204 5610 Via SEREGNI CESARE 113,00 6,00
205 5620 Via SESIA 115,00 12,00
206 5630 [Via SETTE DORMIENTI 185,00 5,50
207 5660 [Viale SFORZA FRANCESCO Il 285,00 25,00
208 5670 Piazza [SFORZA LUDOVICO 35,00 12,00
209 5690 Via SILVA GIORGIO 118,25 12,05

5715 Via SORDI ALBERTO

5790 Via STRADA NUOVA
211 (vicinale dopo Corso Endine) 415,00 6,00
324 5810 [Via STROPENI LUIGI 275,00 10,00
212 5830 [Via TAGLIAMENTO 117,00 6,00
325 5840 Via TALAMONE 149,50 8,00
326 5850 Via TASSO TORQUATO 172,00 7,80

5965 Via TOBAGI WALTER
265 5980 Corso [TOGLIATTI PALMIRO 670,00 22,00

5990 [Strada |TOMBETTI (tra via gravellona e
327 corso aldo moro) 458,00 7,25
215 6010 [Corso [TORINO 3412,00 12,00
260 6030 Via TOSCANA 180,00 8,00
216 6040 Via TOSCANINI ARTURO

6070 Strada |[TRE COLOMBAIE
217 (vicinale dopo Corso Endine) 300,00 4,00
218 6080 [Strada |TRE MORONI 13,00 3,50
219 6090 [Via TRENTO 425,00 10,00
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253 6100 Via TREVES CLAUDIO 285,00 10,00
220 6120 Via TRIESTE 487,00 12,00
221 6140 Via TRIVULZIO G.GIACOMO 625,00 8,50
328 6160 Via TURATI FILIPPO 173,00 10,00
222 6190 Via UMBRIA 206,00 6,00
224 6240 [Via VALLE SAN MARTINO 410,00 7,50

6230 [Via VALLERE
223 (vicinale dopo Corso Nenni) 650,00 7,00

6250 Via VALLETTA FOGLIANO
225 (vicinale dopo Via Magnanina) 680,00 6,00
226 6270 [Via VANDONE LUIGI 175,00 6,00
329 1680 |Via VECCHIA PER CILAVEGNA 670,00 4 50

2520 Via VECCHIA PER GAMBOLO'

(vicinale dopo Viale Commercio)
259 6320 Via VENETO 250,00 8,30
227 6340 [Via VENTI SETTEMBRE 120,00 10,50
228 6330 [Via VENTISEI APRILE 212,00 10,00
330 6360 [Via VERBANO 196,00 5,60
263 6370 Via VERCELLI 370,00 10,00
229 6380 Via VERDI GIUSEPPE 570,00 10,00
230 6450 Via VIDARI GIOVANNI 323,00 9,00
33 6490 Via VILLA CESARE 87,00 7,50
231 6530 [Corso [VITTORIO EMANUELE Il 375,00 11,00
232 6540 [Piazza |[VITTORIO VENETO 150,00 55,00
233 6550 [Via VIVALDI ANTONIO 63,00 400
343 2195 Via VOLONTARI DEL SANGUE 115,00 10,00
234 6580 Piazza [VOLTA ALESSANDRO 160,00 41,00
145 Via ALESSANDRINI EMILIO 150,00 7,00
165 Via AMBROSOLI GIORGIO 150,00 7,00
idem 50,00 4.00

385 Via BARTALI GINO
715 Via BORSELLINO PAOLO 160,00 10,00
925 Via BUSCAGLIA PIETRO 300,00 10,00
965 Via CADUTI SUL LAVORO
1585 Largo GIOVANNI CARLO CAZZANI
1795 Via COMELLI Mons. TARCISIO 80,00 8,30/5,50
1973 Via D'ACQUISTO SALVO 80,00 7,00
1975 Via DALLA CHIESA CARLO ALBERTO 340,00 8,00
1995 Via D'ANNUNZIO GABRIELE 470,00 10,00
2072 Via GIORGIO DE CHIRICO 470,00 8,50
2235 Via EL ALAMEIN 400,00 9,00
2275 Piazza |EROI DI CEFALONIA E NASSIRYA 1000 mq
2277 Corso |[EUROPA 1400,00 10,50
2278 Via FALCONE GIOVANNI 160,00 10,00
2279 Via FALLACI ORIANA 80,00 15,00
2650 Via GIORDANO UMBERTO 520,00 7,00
2667 Via GIOVANNI PAOLO I 270,00 10,00
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Fogliol

2965 Via GIUSTO BERNARDINO 120,00 6,00
2815 Via GUSBERTI CARLO 130,00 10,00
2855 Via IPPOCRATE 210,00 15,00

idem 50,00 6,00
3405 Via MASTRONARDI LUCIO 300,00 10,00
3695 Via MONTANELLI INDRO 380,00 7,00
4355 Via PIANTADOSI STEFANO 100,00 7,50
4795 Via RAMELLI SERGIO 160,00 10,00
5135 Via RUDICH LEON 700,00 8,50
5345 Via SAN PIO DA PIETRALCINA 100,00 10,00
5715 Via SORDI ALBERTO 220,00 10,00
5965 Via TOBAGI WALTER 280,00 8,00

EX STRADE VICINALI ACQUISITE

CON NUOVO PERIMETRO CENTRO

ABITATO 50000,00 2,50/3,00
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COPIA INFORMATICA - Si attesta che il presente atto, ai sen-

si dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005, costituisce copia

conforme informatica del documento informatico originale con-

servato a raccolta presso il Pubblico Ufficiale dell'Ente,

che si rilascia per gli usi in cui la legge non richiede il

bollo.




