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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VIGEVANO IN FORMA
AGGREGATIVA TRA ENTI

Provincia di Pavia
Corso Vittorio Emanuele Il n. 25

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA EX ART. 71 DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO D.L. E C.S.E.
AFFERENTE Al “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO POLO
DELLINFANZIA DI VIA ZANELLA”. INTERVENTO COFINANZIATO
NELL’AMBITO DEL PNRR - M.4 C.1- 1.1.1 FINANZIATO DALL’'UNIONE
EUROPEA — NEXT GENERATION - EU - CUP B81B22000220006 — CIG
AOOE13E103 — ID PROCEDURA SINTEL 174180567

VERBALE N. 2
RICHIAMATI

- la determinazione R.G. n. 1439 del 13/09/2023, con cui & stata avviata dalla Centrale Unica
Di Committenza Di Vigevano per conto del Comune di Parabiago la procedura aperta per
affidamento del servizio tecnico di D.L. e C.S.E. afferente ai “Lavori di costruzione Nuovo
Polo dell’infanzia di via Zanella”. intervento cofinanziato nel’ambito del PNRR — M.4 C.1-
[.1.1 finanziato dall’Unione Europea — Next Generation — EU — CUP B81B22000220006 —
CIG AOOE13E103, dell'importo a base di gara di Euro 271.964,60;

- il verbale n. 1 del giorno 19 ottobre 2023 da cui si evince che, in riferimento alla procedura
in oggetto, entro il termine di presentazione delle offerte — 19 ottobre 2023, ore 12:00,
risultavano pervenutii plichi contenenti I'offerta di due operatori economici di seguito indicati:

PROT. SINTEL PARTECIPANTE

1 (1697551365093 Studio12 SRL S.T.P. (in forma singola)

2 1697620445218 STC S.r.l. — Civiling Lab S.T.P. S.r.l. (in forma di RTP)

3 1697703203079 Planeta S.r.I. e Cecchelani Progetti (in forma di RTI)

4 1697704275478 Studio di progettazione e ingegneria (in forma di RTP)
Euro Project Engineering Consulting S.r.l. (in forma
singola)

5 1697705035130
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Mafran S.r.l. - AJF Engineering Studio Associato (in
forma di RTI)
6 | 1697705544070

Ellipse Enginering S.r.l.- Cooprogetti Soc. Coop. (in
forma di RTI)
7 | 1697706389601

8 |1697708854866 Progettisti Associati Tecnarc S.r.l. (in forma singola)

RILEVATO CHE

- nel corso della seduta pubblica del 19 ottobre 2023, IL RUP di gara Dott.ssa Lucia Carella
ed i suoi assistenti riscontravano numerose carenze ed imprecisioni in relazione alla
documentazione amministrativa pervenuto, cosi come sintetizzato nella tabella che segue:

PARTECIPANTE CARENZE RISCONTRATE

- Mancata indicazione del Comune di
Parabiago come beneficiario della
polizza fidejussoria;

- Mancata trasmissione del modello
di tracciabilita dei flussi finanziari;

- Mancata indicazione del fatturato
globale nell'apposita sezione del
DGUE secondo la previsione di cui

Progettisti Associati Tecnarc S.r.l. punto 6.2 del disciplinare di gara

- Mancata indicazione del Comune di
Parabiago come beneficiario della

Ellipse Enginering S.r.l.(mandataria) — polizza fidejussoria;

Cooprogetti Soc. Coop. (mandante) - Mancata trasmissione del modello

di tracciabilita dei flussi finanziari;

- Mancata specificazione, con
riferimento al triennio precedente la
data di indizione della procedura di
gara, di uno o piu contratti analoghi
a quello oggetto di affidamento, per
ciascuna classe e categoria di




ER L'ITALIA DI DOMANI

I
FUTURA * i

[ P -3 Nalindomani

Mafran S.r.I. (mandataria) — AJF Engineering
Studio Associato (mandante)

lavorazione a dimostrazione del
possesso del requisito di capacita
tecnico — professionale, secondo le
previsioni di cui al punto 6.3.1 del
disciplinare di gara;

Mancata indicazione del Comune di
Parabiago come beneficiario della
polizza fidejussoria;

Mancata intestazione della polizza
fidejussoria alla mandante del
raggruppamento;

Mancata trasmissione del modello
di tracciabilita dei flussi finanziari;

Euro Project Engineering Consulting S.r.l.

Mancata indicazione del Comune di
Parabiago come beneficiario della
polizza fidejussoria;

Mancata trasmissione del modello
di tracciabilita dei flussi finanziari;

Studio di progettazione e ingegneria RTP
cosi costituito: Versaci Massimiliano
(mandatario) — Sepe Michele, Gaiera
Gianangelo, Barbotti Maurizio(mandanti)

Mancata trasmissione del modello
di tracciabilita dei flussi finanziari;
Mancata valorizzazione del punto
14 del Modello di partecipazione nr.
3 in relazione al numero dei
dipendenti e del punto 29 in
relazione al titolare effettivo;
Mancata specificazione, con
riferimento al triennio precedente la
data di indizione della procedura di
gara, di uno o piu contratti analoghi
a quello oggetto di affidamento, per
ciascuna classe e categoria di
lavorazione a dimostrazione del
possesso del requisito di capacita
tecnico — professionale, secondo le
previsioni di cui al punto 6.3.1 del
disciplinare di gara;

Mancata trasmissione della
ricevuta del pagamento del
contributo ANAC come previsto dal
punto 12 del disciplinare di gara;
Mancata trasmissione del corretto
Documento Passoe come previsto
dal punto 20 del disciplinare di gara;
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Assenza della sottoscrizione del
contraente assicuratore sulla
polizza fidejussoria;

In riferimento al solo mandante
Michele Sepe, mancata indicazione
del fatturato globale nell’apposita
sezione del DGUE secondo la
previsione di cui punto 6.2 del
disciplinare di gara

Planeta S.r.I. (mandataria) e Cecchelani
Progetti (mandante)

Mancata trasmissione del modello
di tracciabilita dei flussi finanziari

STC S.r.l. (mandataria) — Civiling Lab S.T.P.
S.rl. (mandante)

Mancata indicazione del Comune di
Parabiago come beneficiario della
polizza fidejussoria;

Rispetto alla sola mandante Civiling
Lab S.T.P. Srl, mancata
valorizzazione del punto 14 del
Modello di partecipazione nr. 3 in
relazione al numero dei dipendenti

Studio12 SRL S.T.P. (in forma singola)

Mancata trasmissione del Modello
di Istanza di partecipazione alla
procedura (Modello 1a) con
valorizzazione della distinzione tra
persone che svolgono le due
attivita di direttore dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in discorso, si
chiede un chiarimento al riguardo
per i concorrenti che hanno indicato
la medesima persona fisica come
soggetto che svolgera entrambe le
attivita in conformita alla previsione
di cui allart. 114 comma 4 del
D.Lgs. n. 36/2023.

- al fine di sanare le sopra indicate carenze, il RUP di fase decideva di attivare la procedura
di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalita di cui al
punto 14 del disciplinare di gara, inviando singole e separate comunicazioni agli operatori

economici partecipanti attraverso l'apposita funzione della piattaforma SINTEL,

in

conformita alla previsione di cui al punto 2.3.1. del disciplinare di gara;

Entro il termine ultimo del 29 ottobre, veniva ricevuta la documentazione richiesta agli

operatori economici;
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Previa convocazione delle ditte partecipanti a mezzo comunicazione su piattaforma Sintel,
veniva fissata per il giorno 14/11/2023 alle ore 9:00 seduta pubblica per l'ammissione di tutte
le offerte alla successiva fase di gara, alla presenza della commissione di gara
appositamente nominata costituita dai dipendenti del Comune di Parabiago, collegati in via
telematica con la sede della Centrale di Committenza in conformita al punto 27.3 del
disciplinare di gara.

Si stabiliva inoltre che nel medesimo contesto il RUP di fase Dott.ssa Lucia Carella avrebbe
proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle otto ditte partecipanti.

Tutto cid premesso, il giorno 14 novembre 2023, alle ore 9:00 presso la sede del Servizio
Programmazione Lavori Pubblici del Comune di Vigevano, il RUP di fase, assistita dal Dott.
Federico Vitali con le funzioni di segretario verbalizzante, dalla Dott.ssa Nicoletta Di Nicola
e dalla Rag. Augusta Percivalle, dichiara aperta la seduta pubblica.

Partecipano da remoto tramite utilizzo della piattaforma Zoom:

- i membri della commissione di gara, come nominati con determinazione n. 1826/2023, e
precisamente:

Stefano Ing. Colombo — Presidente
Marchetti Arch. Vito — Commissario
Molla Arch. Luca — Commissario

- i rappresentanti degli operatori di seguito elencati:

Euro Project Engineering Consulting S.r.l.
Studio di progettazione e ingegneria RTP

Accedendo alla piattaforma Sintel al sito internet www.arca.regione.lombardia.it il RUP di
fase da lettura del contenuto del Verbale n.1 e, in esito alla procedura di soccorso istruttorio,
da atto ai presenti che la documentazione pervenuta risulta esaustiva ai fini della
ammissione;

AMMETTE quindi tutti gli operatori come elencati nelle tabelle sopra riportate, procedendo
successivamente all’apertura delle buste contenti le offerte tecniche.

Si da atto che:

- 'offerta tecnica del RTI Ellipse Enginering S.r.l. — Cooprogetti Soc. Coop. & conforme alle
previsioni del disciplinare di gara (punto 22);

- l'offerta tecnica della ditta Euro Project Engineering Consulting S.rl. € conforme alle
previsioni del disciplinare di gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti per ciascuno
dei tre sotto criteri (sotto criterio B e C ricompresi nello stesso file) nel numero di facciate
indicate senza contare indici e copertine;

- I'offerta tecnica del RTI Mafran S.r.l. — AJF Engineering Studio Associato & conforme alle
previsioni del disciplinare di gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti nel numero di
facciate indicate per ciascuno dei tre sotto criteri senza contare copertine e sommari. Il RUP
di fase rileva, in prima lettura, 'assenza dell’elaborato con riferimento al sotto criterio A.2;


http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- l'offerta tecnica della ditta Progettisti Associati Tecnarc S.r.l. & conforme alle previsioni del
disciplinare di gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti nel numero di facciate
indicate per ciascuno dei tre sotto criteri senza contare copertine e sommari;

- l'offerta tecnica del RTP STC S.r.I. — Civiling Lab S.T.P. S.r.I. € conforme alle previsioni del
disciplinare di gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti nel numero di facciate
indicate per ciascuno dei tre sotto criteri senza contare copertine e sommari;

- l'offerta tecnica della ditta Studio12 SRL S.T.P. € conforme alle previsioni del disciplinare di
gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti nel numero di facciate indicate per
ciascuno dei tre sotto criteri senza contare copertine e sommari;

- l'offerta tecnica del RTP Studio di progettazione e ingegneria appare conforme alle
previsioni del disciplinare di gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti nel numero di
facciate indicate per ciascuno dei tre sotto criteri. Si rileva, in prima lettura, 'assenza
dell’'elaborato relativo al sotto criterio C.

- I'offerta tecnica del RTI Planeta S.r.l. e Cecchelani Progetti & conforme alle previsioni del
disciplinare di gara. L'offerta si compone degli elaborati richiesti nel numero di facciate
indicate per ciascuno dei tre sotto criteri.

Si da atto che non vi sono istanze di avvalimento funzionale e che il solo operatore
Progettisti Associati Tecnarc S.r.l. ha espresso il diniego di accesso agli atti relativi ai
contenuti tecnici della propria offerta, esercitando la facolta prevista dall’art. 35 comma 4
del D.Igs. n. 36/2023.

Si da atto ai presenti che le offerte tecniche verranno trasmesse in un secondo momento a
mezzo WeTransfer dalla sede della Cdc di Vigevano al Presidente della Commissione
Giudicatrice Ing. Stefano Colombo del Comune di Parabiago, che procedera con i propri
lavori in seduta riservata.

I RUP di fase rimanda quindi a successiva comunicazione su piattaforma SINTEL di
convocazione di seduta pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti dai commissari e per
I'apertura delle offerte economiche.

Alle ore 10:00 si conclude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vigevano, 14/11/2023

IL RUP di fase

Dott.ssa Anna Lucia Carella*

Gli assistenti al RUP e segretario verbalizzante
Dott. Federico Vitali*

Dott.ssa Nicoletta Di Nicola *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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