



Città di Vigevano

Settore Servizi Tecnici e del Territorio

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Determinazione del Registro Generale

N. 324 / 2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 "LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B DELLA L. N. 120/2020 - CUP: I54J22000130006

IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 19/2021 di conferimento di incarico dirigenziale del settore Servizi Tecnici e del Territorio all'Arch. Taglietti Paola;

PREMESSO CHE

il Comune di Vigevano ha accertato la somma di euro 1.000.000,00 alla luce dell'accordo stipulato tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Vigevano per la disciplina dei rapporti per la realizzazione dell'intervento denominato "Rigenerazione e adeguamento impianti sportivi presso lo stadio Dante Merlo", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale";

l'intervento è stato inserito negli strumenti di programmazione dell'ente;

RICHIAMATE

la determinazione dirigenziale n. 1668/2022, con cui si è aggiudicato allo studio VITTORIO & ASSOCIATI, l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e di direzione dei lavori di rigenerazione e adeguamento degli impianti sportivi presso lo Stadio Dante Merlo per un importo complessivo di Euro 85.764,56 = compresi Cont. Integ. C.N.P.A.I.A. 4% e Iva di legge;

la determinazione dirigenziale n. 113/2023, con cui veniva affidato alla ditta Progetto Costruzione Qualità, in esito a procedura negoziata svolta su piattaforma elettronica, il servizio di verifica del progetto ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 per la cifra di Euro 5.492,43, oltre Iva di legge ed oneri previdenziali, in forza del miglior ribasso percentuale del 48,08% sull'importo stabilito a base di gara pari ad Euro 10.578,64;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai “lavori di rigenerazione e di adeguamento degli impianti sportivi presso lo Stadio Dante Merlo”, redatto dai tecnici incaricati, acquisito agli atti del Comune con P.G. n. 14753 del 24/02/2023 e costituito dagli elaborati come indicati nell’elaborato ““Elenco Allegati”, allegati tutti alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale che prevede un costo complessivo di euro 1.000.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

Somme a base appalto	Euro
importo lavori a base di gara	703.334,39
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	6.000,79
totale lavori a base d'appalto	703.334,39
Somme a disposizione	
Iva al 10% su importo lavori	70.333,44
Imprevisti sui lavori a base di appalto	16.822,92
Spese tecniche personale esterno e spese per pareri già impegnate (comprehensive di iva ed oneri aggiunti)	94.133,36
Acquisto di attrezzatura fissa e mobile	71.000,00
Ulteriori spese tecniche	2.438,34
Spese per ulteriori accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto	8.500,00
Funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113, comma 3)	8.440,01
Funzioni tecniche svolte CDC di Vigevano (art.113, comma 3)	2.813,34
Contributo ANAC	375,00
Iva 22% restanti voci	21.809,20
Totale somme a disposizione	296.665,61
Totale generale	1.000.000,00

RICHIAMATO

il rapporto di verifica e la validazione del progetto resa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 dal RUP il 27/02/2023 ed allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto, anch’essi allegati alla presente determinazione;

DATO ATTO CHE

la realizzazione del progetto, come da quadro economico allegato, prevede un costo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 697.333,60 per lavori riconducibili alla categoria prevalente di opere OS6 oltre ad euro 6.000,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 703.334,39 (oltre I.V.A.) ;

la somma di euro 94.133,36 relativa a “spese tecniche personale esterno e spese per pareri” è stata già impegnata con determinazioni dirigenziali n. 1668/2022 e nn. 7, 113 e 257/2023;

le somme ancora da impegnare sono le seguenti:

Funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113, comma 3) euro 8.440,01

Funzioni tecniche svolte da CdC (art.113, comma 3) euro 2.813,34

Imprevisti euro 16.822,92

Acquisto di attrezzatura fissa e mobile euro 71.000,00

Ulteriori spese tecniche euro 2.438,34

Spese per ulteriori accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto euro 8.500,00

Iva 22% restanti voci euro 21.809,20

contributo ANAC euro 375,00

CONSIDERATO CHE

è necessario procedere all'affidamento dei lavori di rigenerazione e di adeguamento degli impianti sportivi presso lo Stadio Dante Merlo, ricadenti nell'ambito del PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1;

RILEVATO CHE

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), così come l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE

con l'adozione del presente provvedimento si prende atto di quanto segue:

il fine di pubblico interesse è quello di garantire l'esecuzione dei lavori di rigenerazione e di adeguamento degli impianti sportivi presso lo Stadio Dante Merlo, ricadenti nell'ambito del PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1;

il contratto dovrà essere stipulato con scrittura privata con spese a carico esclusivo della ditta contraente;

la scelta del privato contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori, attesa la natura degli interventi, verrà effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per la selezione di un operatore economico e l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, tramite a piattaforma SINTEL;

alla procedura verranno invitati tutti gli operatori in possesso almeno della categoria prevalente, i quali hanno presentato la propria candidatura in esito alla procedura di manifestazione di interessi pubblicata su SINTEL, giusta determinazione dirigenziale n. 55/2023;

Il RUP ha previamente verificato il possesso dei requisiti dei candidati, come si evince dal verbale del 14/02/2023 e che i nominativi degli operatori economici, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), saranno segretati sino alla conclusione della procedura negoziata;

la procedura non riveste carattere transfrontaliero ai sensi dell'art. 97 comma 8, in considerazione dell'importo al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nonché della localizzazione degli interventi;

ai sensi dell'art. 97, comma 8 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle offerte ammesse è di cinque o più;

si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato d'Oneri approvato e negli altri elaborati tecnici;
sussistendo i motivi di urgenza, il termine procedimentale di presentazione delle offerte che deve trascorrere obbligatoriamente dalla ricezione della lettera di invito sarà ridotto a 10 giorni, così come previsto dall' art 8 comma 1 lettera c) della legge 120/2020;
RICHIAMATO il verbale di verifica del progetto firmato dal RUP in data 27/02/2023 (allegato);
VISTO lo schema di contratto per l'affidamento dei lavori in argomento anch'esso allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE:

- il ruolo di RUP è attribuito all'Ing. Clara Mascherpa;
- Tipo di contratto: a corpo;
- il tempo utile ultimazione dei lavori: 170 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS6 per un importo di Euro 391.287,00 e alla categoria scorporabile OG3 per un importo di Euro 306.046,60;
- il codice CUP attribuito a detto intervento è: I54J22000130006;

DATO ATTO CHE

la presente procedura di gara viene gestita dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago;

- il CIG verrà attribuito dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago;
- l'intervento in argomento è finanziato con fondi PNRR - PNRR - MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire l'avvio delle fasi operativo-esecutive dell'opera in oggetto, procedere all'approvazione degli elaborati progettuali integrati con il piano della sicurezza nonché degli elaborati di gara predisposti dal Servizio Programmazione Lavori Pubblici, allegati tutti alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale-serie generale n. 303-supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Visto l'art. 163 commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: “Bilancio di previsione 2022 – 2024 - Approvazione”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 388 del 29/12/2022: Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2023”;

DETERMINA

1. DI APPROVARE per quanto argomentato in premessa ed al fine di consentire l'avvio delle fasi operativo-realizzative, il progetto esecutivo definitivo dei lavori di rigenerazione e riqualificazione degli impianti sportivi presso lo Stadio Dante Merlo, che si compone di tutti gli elaborati elencati nell'allegato “Elenco Documenti” ed allegati alla presente per costituirne parte integrante e che prevede un costo complessivo di Euro 1.000.000,00, come da quadro economico di cui sopra.
2. DI DARE ATTO che, nell'ambito della presente determinazione considerata “Determina a Contrarre” ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art.192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle caratteristiche, tipologia ed entità del servizio in oggetto, si dispone l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 8, che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle offerte ammesse è di cinque o più.
3. DI APPROVARE la lettera di invito a successiva procedura negoziata e la relativa modulistica di gara predisposti in bozza dal Servizio Programmazione Lavori Pubblici.
4. DI DARE ATTO che, trattandosi di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, la procedura di gara verrà svolta dalla Centrale di Committenza Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago, stante obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere ad acquisti in forma aggregata di cui all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
5. DI IMPEGNARE la somma di Euro 905.866,64 al capitolo 20601202/6 del bilancio 2023, dedotta la somma di Euro 94.133,36 relativa a “spese tecniche personale esterno e spese per pareri” già impegnata con determinazioni dirigenziali n. 1668/2022 e nn. 7, 113 e 257/2023, come da scheda contabile allegata e più precisamente:

lavori comprensivi di iva	773.667,83
Imprevisti sui lavori a base di appalto	16.822,92
Acquisto di attrezzatura fissa e mobile	71.000,00
Ulteriori spese tecniche	2.438,34
Spese per ulteriori accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	8.500,00
Funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113, comma 3)	8.440,01
Funzioni tecniche svolte CDC di Vigevano (art.113, comma 3)	2.813,34

Contributo ANAC	375,00
Iva 22% restanti voci	21.809,20

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.l. n. 78/2009.

8. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 "LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B DELLA L. N. 120/2020 - CUP: I54J22000130006
Ufficio Proponente	Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico
Responsabile istruttoria/procedimento	Ing. Mascheroni Manuel /Ing. Mascherpa Clara

Lì, 28/02/2023

IL DIRIGENTE
TAGLIETTI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)