



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.2



VIGEVANO PROXIMA
La città si trasforma

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VIGEVANO IN FORMA AGGREGATIVA TRA ENTI

**Provincia di Pavia
Corso Vittorio Emanuele II n. 25**

**OGGETTO: PNRR – M.5 – C.2 – I.1.2 – PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI – AREA
DISABILITA' C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'
SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA” – CUP: I84H22000250006 CIG
A04432F9F3**

VERBALE N. 2

RICHIAMATI

- il verbale n. 1 in data 15 gennaio 2024 con cui si sottoponeva a soccorso istruttorio entrambi gli operatori economici partecipanti: R. COSTRUZIONI SRL e I.C.E.T. SRL IMPRESA COSTRUZIONI EDILI TROMELLO;

- la comunicazione del Rup di fase, in data 16 gennaio 2024, con cui si avviava soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici e contestualmente si fissava per il giorno 22 gennaio alle ore 9:30, la seduta pubblica di ammissione degli operatori economici che hanno presentato la documentazione conforme e di apertura delle offerte economiche;

Causa sopraggiunti impegni di lavoro del RUP di fase, constatata l'assenza degli operatori economici partecipanti alla procedura, la seduta pubblica viene posticipata alle ore 12:00

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 22 gennaio alle ore 12:00, presso la sede della Centrale di Committenza, al secondo piano del Comune di Vigevano in C.so Vittorio Emanuele II n. 25, Settore Servizi Tecnici e del territorio Servizio Programmazione LL.PP., il Rup di fase, Dott.ssa Carella, alla presenza della Dott.ssa Nicoletta Di Nicola, segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta.

Si procede a verificare che gli operatori ammessi al soccorso istruttorio, R. COSTRUZIONI SRL e I.C.E.T. SRL IMPRESA COSTRUZIONI EDILI TROMELLO abbiano presentato la documentazione richiesta nel termine assegnato utilizzando la sezione comunicazioni.

Nell'ambito di dette operazioni si dà atto di quanto segue:

- La Ditta R. COSTRUZIONI SRL non ha presentato integrazione documentale ed è pertanto esclusa dalla procedura. Tramite la piattaforma Sintel viene inviata comunicazione tempestiva di esclusione ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

- La Ditta I.C.E.T. COSTRUZIONI SRL ha presentato la documentazione integrativa così come richiesto con comunicazione del 16 gennaio 2024 ed è pertanto ammessa alla fase successiva.

Successivamente, il Rup di fase procede all'apertura dell'offerta economica dell'unico operatore ammesso, I.C.E.T. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI TROMELLO, che ha offerto il ribasso del 2,80% sull'importo posto a base di gara di euro 137.895,31

Dato atto che nella lettera di invito è prevista la possibilità di affidare l'appalto anche in caso di unico concorrente ammesso.

PRECISATO CHE per effetto dell'applicazione del ribasso del 2,80% il valore contrattuale viene a definirsi in euro 201.079,95, così determinato:

- importo lavori ribassato	euro 134.034,24
-oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso	<u>euro 67.045,71</u>
TOTALE	euro 201.079,95

Il presente verbale costituisce "proposta di aggiudicazione" per i lavori di RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI – AREA DISABILITA' C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA ai sensi degli art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs n. 36/2023 in favore della I.C.E.T. SRL IMPRESA COSTRUZIONI EDILI TROMELLO.

Preliminarmente alla trasmissione della proposta di aggiudicazione si provvederà a richiedere all'impresa aggiudicataria la conferma del CCNL da applicare.

Si dà atto, altresì, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, seppur non allegato materialmente, il report generato dal Sistema Sintel- E Procurement.

Contestualmente il RUP di fase dispone che i verbali vengano pubblicati sul profilo Committente, sez. Amministrazione Trasparente, della C.D.C. e del Comune di Vigevano nei termini di legge.

Si dispone la trasmissione dei verbali al Responsabile della Centrale di Committenza per gli adempimenti di competenza.

Si dispone altresì la trasmissione del presente verbale alla Ditta R. COSTRUZIONI SRL, tramite la Piattaforma Sintel, esclusa dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 36/2023

Alle ore 12:30 si conclude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP di fase

Dott.ssa Anna Lucia Carella*

Assistente al RUP di fase con funzioni

di Segretario verbalizzante

Dott.ssa Nicoletta Di Nicola*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.