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Provincia di Pavia
Corso Vittorio Emanuele Il n. 25

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E SERVIZI ACCESSORI AFFERENTI |
LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL’ALA NORD
DEL CASTELLO SFORZESCO (EX BIBLIOTECA BRAIDENSE). INTERVENTO
FINANZIATO NELLAMBITO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SU FONDI FESR 2021-2027

VERBALE N. 8

Richiamati:

- la determinazione R.G. n. 1437 del 13/09/2023, con cui & stata avviata dalla Centrale Unica
Di Committenza Di Vigevano per conto del Comune di Vigevano la procedura aperta per
affidamento del servizio tecnico DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI
ESECUZIONE E SERVIZI ACCESSORI AFFERENTI | LAVORI DI RECUPERO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELLALA NORD DEL CASTELLO
SFORZESCO (EX BIBLIOTECA BRAIDENSE). INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO
DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA A
VALERE SU FONDI FESR 2021-2027 CUP 154D22002780006 — CIG AOODF77986,
dellimporto a base di gara di Euro 337.366,28;

- la determinazione R.G. n. 1947/2023 di nomina della Commissione giudicatrice;
- il verbale n. 1 del 23/10/2023;

- il verbale n. 2 del 24/11/2023 di ammissione e apertura offerta tecnica;

- il verbale n. 3 relativo ai lavori in seduta riservata della Commissione giudicatrice;

- il verbale n. 4 del 29/01/2024 relativo alle operazioni di lettura di punteggi tecnici ed
apertura delle offerte economiche, da cui si evince che la graduatoria provvisoria € la
seguente:
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BEHIND ARCHITECTURE SRL

51,60

63,38

35,30

18,91

82,29

RTP MASSARENTE
ARCHITETTURA SRL/
SINERGO S.PA./ NEIDE DI
NEDDA MORETTO

62,22

74,71

10,00

6,61

81,32

RTP LITOS PROGETTI
SRL/OPERATING SRL

50,85

60,91

38,00

19,21

80,12

RTP  ARCH. MARFORIO
ENRICO/DANIELE MORO/
BELLOSTAANGELO GIOVANNI
BATTISTA/AZETA SRL/ ICIS
SRL SARA GARANZINI/LUCA
BOTTIROLI/ING.  ASSOCIATI
STUDIO POLETTI BAMBERGA

58,55

70,09

10,00

6,61

76,70

RTP SERTEC SRL/DE LAVILLE

47,72

57,60

29,69

18,28

75,88

SIDOTI ENGINEERING SRL
UNIPERSONALE

46,48

55,74

44,99

20,00

75,74

STUDIO PARIS ENGINEERING
SRL

47,02

56,64

33,17

18,67

75,31

RTP BARRETTA&PARTNERS
SRL//STUDIO ASSOCIATO
DOMENICO PERRONE &
PARTNERS/ING. GIUSEPPE
CARALLO/ING. VINCENZO
BRUNONE

40,25

48,43

35,40

18,92

67,35

RTP LSB ARCHITETTI
ASSOCIATI/ ING. ANTONINO
DE GAETANO/ ING. CLAUDIO
CHIOCCHIA/ ING. GIUSEPPE
LAONIGRO/  DOTT. AGR.
ARCH. PAES. MANUEL DE
CANAL/  ARCH. GIORGIO
CHIOSSO/ TOEC  S.R.L/

GEOSTUDIO STUDIO
TECNICO ASSOCIATO/
FABRICAREESTAURI DI

PERINO GIORGIO/ ARCH.
FABRIZIA MUCI

40,12

48,09

20,56

13,60

61,69
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- il verbale n. 5 di esclusione del RTP EMILIO CARAVATTI ARCHITETTO/ BUSCAGLIA
ASSOCIATI/ APIU’ C ARCHITETTI/ GRUPPO ARGO ASSOCIATI/ STUDIO GIACALONE/
M2P SRL/ FERRARI RESTAURO;

- il verbale n. 6 del giorno di 22/02/2024 di definizione della nuova graduatoria provvisoria
in forza di detta esclusione.

Considerato che la ditta Behind Architecture S.r.l. ha offerto un ribasso del 35,30% in
rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base
di gara superiore alla soglia di anomalia del 10,00% individuata dagli atti della procedura, il
Responsabile di fase richiedeva al suddetto all’'operatore economico di fornire entro le ore
12.00 del giorno 05/03/2024 idonee giustificazioni relative al ribasso offerto mediante nota
trasmessa a mezzo pec P.G. 14546/2024 e funzione “Comunicazioni’ della piattaforma
telematica SINTEL;

Visti:

- le giustificazioni sul ribasso offerto trasmesse a mezzo piattaforma SINTEL dall’'operatore
economico Behind Architecture S.r.l. in data 29/02/2024 successivamente registrate al P.G.
n.17922 del 06/03/2024;

- la comunicazione dell'08/03/2024, pubblicata su SINTEL di convocazione della seduta
pubblica di comunicazione dell'esito della valutazione della anomalia dell'offerta;

- il verbale n. 7 sottoscritto in data 12/03/2024 di chiusura procedimento di verifica anomalia
da cui si evince che I'offerta presentata dalla ditta Behind Architecture S.r.l. & da considerarsi
non congrua, rilevandosi dalle giustificazioni acquisite una palese violazione della legge
sullequo compenso oltre che del principio del c.d. utile necessario e che pertanto, non &
possibile procedere all’aggiudicazione a favore dell'o.e.

Tutto cid premesso, il giorno 12/032024 alle ore 11:50 presso la sede del Servizio
Programmazione Lavori Pubblici del Comune di Vigevano, il Responsabile di fase Dott.ssa
Anna Lucia Carella, assistita dal Dott. Federico Vitali con le funzioni di segretario
verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica;

Partecipano i membri della commissione giudicatrice, come nominati con determinazione n.
1947/2023, e precisamente:

e Arch. Enrico Rossi — Presidente
¢ Ing. Clara Mascherpa — Commissario
¢ Ing. Manuel Mascheroni — Commissario

Partecipa inoltre I'Ing. Arch. Matteo Villa, Amministratore Unico della ditta Behind
Architecture S.r.I. accompagnato dalla figlia;

Il Responsabile di fase, Dott.ssa Anna Lucia Carella:

- espone per sommi capi i contenuti del verbale n. 7 di chiusura del procedimento di
verifica del’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta Behind Architecture S.r.l. e di
non aggiudicazione a favore della medesima, comunicando all'interessato che il
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medesimo verbale verra trasmesso a mezzo pec e mediante la funzione
“Comunicazioni” della piattaforma SINTEL allinteressato ex art. 90 comma 1 lett. d)
del D.Lgs. n. 36/2023;

- informa che verra effettuata proposta di aggiudicazione su piattaforma telematica
SINTEL in favore del RTP MASSARENTE ARCHITETTURA SRL/ SINERGO S.P.A./
NEIDE DI NEDDA MORETTO, terzo classificato in base alla graduatoria provvisoria
sopra riportata, come ridefinita in forza delle esclusioni, il quale ha offerto un ribasso
percentuale del 10,00%.

Alle ore 12:15 del 12 marzo 2024 si conclude la seduta.

Si precisa che collegandosi al sito internet della piattaforma telematica SINTEL, la Dott.ssa
Anna Lucia Carella:

- procede ad escludere dalla procedura di gara ID 174242198 gli operatori economici RTP
EMILIO CARAVATTI ARCHITETTO/ BUSCAGLIA ASSOCIATI/ A PIU" C ARCHITETTI/
GRUPPO ARGO ASSOCIATI/ STUDIO GIACALONE/ M2P SRL/ FERRARI RESTAURO e
BEHIND ARCHITECTURE S.r.l. rinviando alle motivazioni contenute nei verbalin. 5 e n. 7;

- effettua la proposta di aggiudicazione su piattaforma telematica SINTEL in favore del RTP
MASSARENTE ARCHITETTURA SRL/ SINERGO S.P.A./ NEIDE DI NEDDA MORETTO,
terzo classificato in base alla graduatoria provvisoria sopra riportata, come ridefinita in forza
delle esclusioni, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 10,00% sulle voci di prezzo
che concorrono a formare I'importo posto a base di gara che risulta pari alla soglia di
anomalia prevista dagli atti di gara, dunque trattasi di offerta non assoggettabile a verifica.

Il presente verbale, unitamente al report di procedura generato dalla piattaforma telematica
SINTEL, costituisce proposta di aggiudicazione in favore del RTP MASSARENTE
ARCHITETTURA SRL/ SINERGO S.P.A./ NEIDE DI NEDDA MORETTO.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP di fase Q

Dott.ssa Anna Lucia Carella / W Py
L’assistente al Responsabile di fase e sga:greta io verbalizz nte
Dott. Federico Vitali ico U9

| membri della Commissione gludlcat% @(/(/L
Arch. Enrico Rossi (/C_/
Ing. Clara Mascherpa %&WJ% ,
T ty;ff*//% y g
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